

RG-IZP.271.19.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuję, iż:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 652717-N-2018 z dnia 2018-11-23 r., do Zamawiającego, złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

„W nawiązaniu do w/w postępowania przetargowego pragniemy zwrócić uwagę na nieprawidłowość prawną, tj. brak wskazania terminu realizacji usługi. Konstrukcja SIWZ oraz umowy godzi w dyscyplinę zamówień publicznych i narusza obowiązujący stan prawny.

Pozostawienie zapisów w obecnym brzmieniu stoi w sprzeczności z:

- Art. 142 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, który stanowi: Umowę zawiera się na czas oznaczony.
Wyjątek od powyższej zasady stanowi jedynie art. 143. 1., który stanowi: Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy:
1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
2) (uchylony)
3) gazu z sieci gazowej;
4) ciepła z sieci ciepłowniczej;
5) licencji na oprogramowanie komputerowe.
1a. Na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której przedmiotem są usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
- Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych, który stanowi: Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
- Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016r., sygn. V CSK 277/15, który w sposób jednoznaczny dokonał rozgraniczenia pomiędzy terminem zakończenia usługi nadzoru, a wykonawstwa robót, jak również nieuzależniania zakończenia świadczenia usługi od zakończenia robót budowlanych.)."

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienił zapisy SIWZ, określając termin zakończenia do dnia 31.12.2019r.