

RG-IZP.271.1.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuję, iż:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 526853-N-2020 z dnia 2020-03-25r. do Zamawiającego, złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy na w/w inwestycję wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a jeśli tak jaki jest termin jej wydania biorąc pod uwagę również stan epidemii? Proszę o odp., ponieważ tylko ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach uprawnia do złożenia wniosku o wydanie decyzji celu publicznego. Załatwianie wszelkich formalności zamawiający sędował na projektanta. Niestety przekroczenie ustalonego przez zamawiającego terminu będzie skutkować naliczeniem kar umownych. Aby tego uniknąć proszę o udzielenie szczegółowej odpowiedzi.

Odpowiedź 1:

Aby stwierdzić, czy jest wymagana decyzja środowiskowa lub jej umorzenie, musi zostać opracowana karta informacyjna przedsięwzięcia, w której stwierdzone zostanie, czy planowane przedsięwzięcie podlega pod §3 ust. 1 pkt. 56, 57 lub 58 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Stwierdzona także musi zostać powierzchnia wg, której klasyfikuje się przedsięwzięcie. Wykonawca musi wskazać w karcie, punkt z rozporządzenia, pod które podlega przedsięwzięcie. Jeśli nie podlega pod żaden, to wówczas może być umorzone postępowanie, ale także na podstawie sporządzonej karty. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć, w jakim terminie mogła by zostać wydana decyzja, bo nie wiadomo, kiedy zostanie sporządzona karta i czy na jej podstawie będzie wymagane zasięgnięcie opinii w RDOŚ, w Sanepidzie, czy w Wodach Polskich. Zależy też od tego, czy w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie będzie braków do uzupełnienia. Jeśli w karcie stwierdzone zostanie, że dane planowane przedsięwzięcie nie podlega pod żaden wyżej wymieniony punkt, wtedy decyzja umarzająca postępowanie zostanie wydana w terminie do 30 dni. Jednakże w przypadku, gdy będą wymagane opinie innych podmiotów to termin ten może być wydłużony do 3 miesięcy w zależności też od ilości stron postępowania. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie może odpowiedzieć jednoznacznie czy wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w jakim terminie zostanie wydana. Należy zakładać ewentualny termin wydania decyzji będzie zgodny z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.). Jednakże zgodnie z wzorem umowy, załącznikiem nr. 9 do SIWZ, Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania umowy w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania decyzji, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności pomimo zachowania należytej staranności.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do postępowania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica” zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż

możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości 5-10%, zatem zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego.

Odpowiedź 2:

Wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostaje bez zmian i należy je wnieść zgodnie z zapisami SIWZ.

Sporządził:
Sławomir Świeczkowski
tel: 67 286 81 29

BURMISTRZ
Dorota Łosoś (1)