Załącznik nr 1

RG-IZP.271.19.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Nomenklatura wg Wspólnego słownika zamówień CPV
Kod CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Kod CPV 71520000-9  Usługi nadzoru budowalnego

II. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”
2. Zakres robót budowlanych do nadzorowania obejmuje:
1) „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie” w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, tzw. koszty kwalifikowane, z wyłączeniem robót budowlanych, w zakresie wykonania:

a) budowy technologii kompostowania, 

b) utwardzenia terenu pod magazynowanie kompostu, 

c) montażu nowego ogrodzenia, 

d) prac związanych z zagospodarowaniem terenu: plantowanie terenu wraz z nasadzeniami roślinności i wysiewem trawy

e) zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Zakres ten obejmuje:

· budowę automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz z tacą ociekową,

· modernizację istniejącej pompowni ścieków surowych PS1, w zakresie wymiany pomp, wyposażenia i renowacji betonów, 

· modernizację węzła oczyszczania mechanicznego w istniejącym budynku, w zakresie wymiany kompletnej instalacji oraz remont budynku, oraz dostosowania obiektu do wymogów BHP,

· adaptację istniejącego reaktora ELA7 na zbiornik buforowy ścieków, 

· budowę komory zasuw przy zbiorniku buforowym,

· budowę dwóch komór reakcji – dwóch linii SBR pracujących sekwencyjnie, zapewniających: 

· pełne, biologiczne oczyszczanie ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego w zakresie usuwania związków węgla organicznego i zawiesiny, 

· sedymentację – klarowanie ścieków oczyszczonych biologicznie, 

· dekantację – odprowadzanie sklarowanych ścieków oczyszczonych przy jednoczesnym napełnieniu komory ściekami oczyszczonymi mechanicznie, 

· wydzieloną stabilizację tlenową osadów, zagęszczanie i magazynowanie osadów przed dalszymi procesami przeróbki

· budowę budynku technicznego przy reaktorach SBR ze stacją dmuchaw,

· budowę pompowni technologicznej,

· adaptację dwóch istniejących zbiorników ELA7 na dwie komory tlenowej stabilizacji osadu z opcją zagęszczania,

· modernizację pompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp i renowację betonów,

· modernizację komory pomiarowej ścieków oczyszczonych,

· modernizację pozostałych, istniejących instalacji: dmuchaw rotacyjnych, instalacji PIX, itd.,

· remont istniejących zbiorników i obiektów technologicznych,

· remont budynku istniejącej stacji odwadniania osadów, budynku socjalnego

· budowa hali kompostowania wraz ze stacją odwadniania osadów z niezbędną infrastrukturą 

· modernizację i dostosowanie istniejących budynków, budowli i obiektów (w koniecznym zakresie wynikającym z niniejszego projektu),

· włączenie nowych i zmodernizowanych obiektów w istniejące systemy zasilania elektroenergetycznego oraz automatyki, sterowania i monitoringu (z ich ewentualną rozbudową),

· monitoring pracy i opomiarowanie wszystkich modernizowanych i przewidzianych do zainstalowania urządzeń oraz ich zasilanie w energię elektryczną,

· budowę wewnętrznych, zalicznikowych instalacji międzyobiektowych,

· modernizację i budowa nowych dróg, placów 

· dostawę ładowarki

2) „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie” roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej, tzw. koszty niekwalifikowane, w zakresie wykonania:

a) budowy technologii kompostowania, 

b) utwardzenia terenu pod magazynowanie kompostu, 

Zakres ten został przedstawiony w projekcie wykonawczym i obejmuje wyposażenie technologiczne kompostowni osadów tj.:

· mieszarka osadu z sieczką 

· sieczkarnia 

· przenośniki sieczki 

· przenośniki mieszaniny do bębna kompostowego 

· bęben kompostowy

· biofiltr 

· przenośnik kompostu 

· fundamentami pod przenośniki, sieczkarnię, biofiltr

· plac magazynowania kompostu – obiekt nr 16
3) „Budowę kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w m. Liszkowo”, całość roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej,

4) „Budowa kolektora ścieków sanitarnych z miejscowości Witrogoszcz wieś do m. Luchowo” – etap I w zakresie określonym w dokumentacji projektowej.

Zakres ten obejmuje :

· budowę kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej „Tł-1” od węzła S96 leżącego na skrzyżowaniu z drogą powiatową na działce o nr 316, do przepompowni P1 (na terenie istniejącej oczyszczalni w Witrogoszczy (działka o nr geod 353/3), wraz z przepompownią P1,

· budowę kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej „Ks A” od studni rozprężnej R2 leżącej w drodze powiatowej na działce o nr 316, do pompowni P1 (na terenie istniejącej oczyszczalni w Witrogoszczy (działka o nr geod 353/3), wraz ze studnią rozprężną R2,

· budowę kompletnego uzbrojenia kolektorów i wyposażenia  na trasie ich przebiegu j.w. zgodnie z dokumentacją projektową.
Przewidywany  termin realizacji w/w robót budowlanych wraz z rozruchem oczyszczalni ścieków w Liszkowie, od 01.01.2019 r. do 31.11.2019 r.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z rozdziałem III, punkt 6 niniejszego SIWZ.
III. OPIS USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Zamawiający wymaga zapewnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: 
1) konstrukcyjno-budowlanej, 
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,   wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym technologii oczyszczania ścieków),
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym AKPiA stosowanych na terenie oczyszczalni ścieków).
IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Etap poprzedzający budowę:
Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
1) Przedłożenia Zamawiającemu, w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy, raportu otwarcia zawierającego komentarz i uwagi dotyczące:

a) ogólnej organizacji nadzorowanych robót, 

b) dokumentacji projektowych, 

c) ewentualnych, przewidywanych problemów jakie mogą wystąpić w okresie realizacji nadzorowanych robót, 

sporządzony po zapoznaniu się z posiadanymi przez Zamawiającego dokumentacjami  projektowymi oraz  sprawdzeniu ich wzajemnej zgodności i kompletności jak również przeprowadzeniu inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

2) Przekazania wraz z Zamawiającym, Wykonawcy Robót Budowlanych, placu budowy.
3) Zaopiniowania/zatwierdzenia przedstawionego przez Wykonawcę Robót Budowlanych harmonogramu rzeczowo – finansowego robót.
4) Przedstawienia Zamawiającemu, oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, stwierdzającego przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz innych dokumentów wymaganych do rozpoczęcia i wykonania robót. 
2. Etap budowy: 
Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
1) Sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,  warunkami pozwolenia na budowę oraz postanowieniami umowy na usługę Nadzoru Inwestorskiego.
2) Zapewnienia na budowach obecności (kontroli) inspektora nadzoru branży sanitarnej w trakcie prowadzonych robót budowlanych oraz obecności inspektorów pozostałych branż w wymiarze czasu właściwym dla zapewnienia prawidłowej pod względem terminu i jakości realizacji robót budowlanych.
3) Dostosowania czasu pracy Wykonawcy do czasu pracy Wykonawcy Robót Budowlanych i wymagań Zamawiającego.
4) Obecności (kontroli) na terenie budowy Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, w ilość podanej w ofercie Wykonawcy. 
5) Obecności na terenie budowy danego Inspektora Nadzoru, w terminach podanych w ofercie Wykonawcy, od przesłanego mailowo wezwania od Zamawiającego do danego Inspektora Nadzoru.  
6) Dokumentowania kontroli nadzorowanej budowy i wykonywanych działań wpisami w Dzienniku Budowy.
7) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót Budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy oraz realizacji robót w drogach, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
8) Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;
9) Reprezentowania Zamawiającego (w uzgodnieniu z Zamawiającym) w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;
10) Zatwierdzania materiałów budowlanych, urządzeń i dostaw przewidzianych do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce;
11) Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, postanowień umowy o wykonanie robót budowlanych oraz praktyką inżynierską;
12) Informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, lub zwiększenie kosztów oraz  podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
13) Rozwiązywania w porozumieniu z Kierownikiem Budowy problemów natury techniczno-organizacyjnej powstałych w toku realizacji robót, w razie potrzeby zasięgając opinii nadzoru autorskiego lub innych uprawnionych w tym względzie osób; 
14) Uczestniczenia w  comiesięcznych (a w przypadku wystąpienia takiej potrzeby – częściej) naradach dotyczących postępu robót (Radach Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Projektant, Wykonawca Robót Budowlanych, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót, oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia narady;
15) Monitorowania postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i terminowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót;
16) Przekazywania pisemnej informacji o postępie robót na wezwanie Zamawiającego.
17) Kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów przez Wykonawcę Robót Budowlanych;
18) Zatwierdzania rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych;
19) Zatwierdzania rysunków powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych;
20) Sprawdzania pod względem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatów, polis, zabezpieczeń i gwarancji, własności urządzeń itp., za które zgodnie z umową na roboty budowlane odpowiedzialny jest Wykonawca Robót Budowlanych;
21) Zatwierdzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i Programu  Zapewnienia Jakości sporządzonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych; 
22) Uczestnictwa w przeprowadzanych badaniach kontrolnych stwierdzających jakość wykonanych robót i ocena jakości badanych robót budowlanych;
23) Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności;
24) Sprawdzenia wykonanych robót  i powiadomienia Wykonawcy Robót Budowlanych o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, w tym dokonywania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości;
25) Sporządzania pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę Robót Budowlanych z powiadomieniem Zamawiającego;
26) Przeprowadzenia odbiorów  częściowych i odbioru końcowego nadzorowanych robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych dokumentów wymaganych do odbiorów;
27) Potwierdzania osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru;
28) Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych po zakończeniu robót;
29) Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia, ale też w przypadku jej wypowiedzenia;
30) Doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą Robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych, a także, jeśli to możliwe, zapobiegania roszczeniom i opóźnieniom;
31) Powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót Budowlanych w zakresie rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem faktycznym na terenie budowy oraz rozwiązywania tych problemów w ramach ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim;
32) Weryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym;
33) Współdziałania z Wykonawcą Robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu budowy;
34) Załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym;
35) Regularnego przekazywania Zamawiającemu korespondencji związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i robót budowlanych;
36) Wydawania - po uzgodnieniu merytorycznym  z  Zamawiającym - Wykonawcy Robót Budowlanych, w istotnych sprawach dotyczących realizacji robót, poleceń w formie pisemnej -  polecenia wydawane Wykonawcy Robót Budowlanych nie mogą w jakikolwiek sposób zmieniać postanowień umowy na roboty budowlane zawartej pomiędzy Wykonawcą Robót Budowlanych, a Zamawiającym.
37) Współuczestniczenia w przekazaniu właścicielom i dzierżawcom terenów zajętych przez Wykonawcę Robót Budowlanych na czas realizacji robót budowlanych.

38) Nadzór nad realizowaniem inwestycji zgodnie z umową na roboty budowlane z Wykonawcą Robót Budowlanych

3. Postepowanie w przypadku nadzorowania robót budowlanych zamiennych 
1) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania przez Wykonawcę Robót Budowlanych robót zamiennych Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
2) Nadzór Inwestorski przygotowuje dla Zamawiającego protokół konieczności spisany przy udziale Kierownika Budowy, Przedstawicieli Wykonawcy Robót, Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót zamiennych oraz niezbędną w tym zakresie opinię Nadzoru Autorskiego,
3) Nadzór Inwestorski przedstawi Zamawiającemu sprawdzoną i zatwierdzoną kalkulację kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót zamiennych. 
4) Wartość i zakres robót zamiennych każdorazowo będzie podlegać weryfikacji 
i akceptacji Zamawiającego w aspekcie postanowień zawartej przez Zamawiającego umowy o wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Robót Budowlanych.
5) Wydanie przez  Nadzór Inwestorski polecenia wykonania robót zamiennych odbywać się może wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Etap po zakończeniu robót

1) Członkowie  Nadzoru Inwestorskiego, stosownie do rodzaju odbioru, organizują odbiory robót budowlanych i biorą udział w pracach komisji odbiorowych w zakresie  odbiorów  częściowych i końcowych.
2) Do zadań  Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:
a) odbiory i rozliczanie wykonanych robót zgodnie z umową na roboty budowlane; 

b) koordynacja i nadzór nad rozruchem poszczególnych części oraz całości inwestycji;

c) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami związanymi z usunięciem wad;

d) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu;

e) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

3) Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 3 przeglądach gwarancyjnych zadań. Zamawiający powiadomi Nadzór Inwestorski o przeglądach gwarancyjnych na co najmniej 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem przeglądu.
5. Raporty i dokumenty rozliczeniowe
1) Nadzór Inwestorski sprawdza pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenie wykonanych robót złożone przez Wykonawcę Robót Budowlanych w terminie do 7 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia.
2) Nadzór Inwestorski w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału przedłoży Zamawiającemu „Raport ” wyszczególniający wykonane przez  Nadzór Inwestorski prace oraz kontrolne badania, informacje o postępie technicznym i finansowym realizacji robót budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakości robót, oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.
3) Raport będzie zawierał w szczególności:
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,
b) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,
c) fotografie dokumentujące postęp robót,
d) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
e) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,
f) działania kontrolne i przedstawienie wyników badań w przypadku ich zażądania od wykonawcy robót .

4) Nadzór Inwestorski w terminie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia każdego zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu Raport Końcowy, który będzie zawierał w szczególności:
a) pełny opis działań podjętych podczas realizacji nadzorowanych robót budowlanych;
b) analizę wszystkich ważniejszych problemów i podjęte działania naprawcze;
c) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót budowlanych;
d) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego;
e) protokół odbioru końcowego.
f) całą dokumentację do odbioru końcowego oraz informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów OT.
5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Raporty oraz dokumenty rozliczeniowe w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.
V. Zasady współpracy Wykonawcy z Zamawiającym
1. Wszyscy Inspektorzy Nadzoru muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazani nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
2. Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy o Nadzór Inwestorski, w zakresie określonym w umowie jak i SIWZ. 
3. Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
4. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do bezpośrednich kontaktów z Nadzorem Inwestorskim będą osoby wskazane w umowie.
VI. Szczegółowe Informacje dotyczące nadzorowanych zadań inwestycyjnych znajdują się w załączonej dokumentacji projektowej: projekty budowlane i projekty wykonawcze
VII. Dokumentacja, która zostanie przekazana Wykonawcy w trakcie pełnienia nadzoru

1. Zamawiający przekaże wykonawcy na czas pełnienia nadzoru kopie następujących dokumentów:

1) dokumentację projektową i pozwolenia na budowę lub ich kopie; 
2) STWIORB i wstępny SIWZ na roboty budowlane (do ewentualnej aktualizacji);
3) kopie umów z Wykonawcami robót budowlanych;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych,
5) inne dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia

2. Po zakończeniu realizacji przedmiotowej usługi, a przed ostatecznym rozliczeniem finansowym Wykonawca zwróci Zamawiającemu dokumenty otrzymane w oryginałach.
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