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RG-IZP.271.19.2018 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuję, iż: 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski dla zadania 
inwestycyjnego pn: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz  
z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie  
i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”, opublikowanego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych nr 652717-N-2018 z dnia 2018-11-23 r., do Zamawiającego, złożono 
wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), 
Zamawiający udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
„W nawiązaniu do w/w postępowania przetargowego pragniemy zwrócić uwagę na 
nieprawidłowość prawną, tj. brak wskazania terminu realizacji usługi. Konstrukcja SIWZ oraz 
umowy godzi w dyscyplinę zamówień publicznych i narusza obowiązujący stan prawny. 
Pozostawienie zapisów w obecnym brzmieniu stoi w sprzeczności z:  
 Art. 142 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, który 

stanowi: Umowę zawiera się na czas oznaczony. 
Wyjątek od powyższej zasady stanowi jedynie art. 143. 1., który stanowi: Na czas 
nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy: 
1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej 
sieci; 
2) (uchylony) 
3) gazu z sieci gazowej; 
4) ciepła z sieci ciepłowniczej; 
5) licencji na oprogramowanie komputerowe. 
la. Na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której przedmiotem są 
usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 

 Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych, który 
stanowi: Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

 Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016r., sygn. V CSK 277/15, który w 
sposób jednoznaczny dokonał rozgraniczenia pomiędzy terminem zakończenia usługi 
nadzoru, a wykonawstwa robót, jak również nieuzależniania zakończenia świadczenia 
usługi od zakończenia robót budowlanych.)." 

 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający zmienił zapisy SIWZ, określając termin zakończenia do dnia 31.12.2019r. 
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