

Łobzenica, dnia 30.09.2020r.

RG-IZP.271.4.2020

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobzenicy, Przedszkola Publicznego w Łobzenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym”
Ogłoszenie nr: nr 552678-N-2020 z dnia 2020-06-19 r.

Burmistrz Łobzenicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobzenicy, Przedszkola Publicznego w Łobzenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” w następujący sposób, że:

1. zmienia SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr. 1,
2. zmienia załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy, zgodnie z załącznikiem nr. 2 ,
3. zmienia załącznik nr 17 do SIWZ – Szkoła przedmiar całość, zgodnie z załącznikiem nr. 3,
4. w załączniku nr 18 do SIWZ - Szkoła proj. bud., zmienia:
 - 1) rysunek nr A-01, zgodnie z załącznikiem nr. 4,
 - 2) rysunek nr A-02, zgodnie z załącznikiem nr. 5,
 - 3) rysunek nr A-13, zgodnie z załącznikiem nr. 6,
 - 4) w całości opis techniczny i część rysunkową branży sanitarnej, zgodnie z załącznikiem nr. 7,
5. w załączniku nr 19 do SIWZ - Szkoła STWiOR., zmienia w całości specyfikację ST-13 Prace instalacyjne – sanitarne, zgodnie z załącznikiem nr. 8,
6. w załączniku nr 23 do SIWZ - Przedszkole proj. bud.,:
 - 1) zmienia rysunek nr A-11, zgodnie z załącznikiem nr. 9,
 - 2) dodaje rysunek „konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne (R1), zgodnie z załącznikiem nr. 10,
 - 3) dodaje rysunek „konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne (R2), zgodnie z załącznikiem nr. 11,
7. zamieszcza ujednolicone załączniki nr. 1-8 do SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Załączniki:

1. RG-IZP.271.4.2020 - SIWZ 29.09.2020,
2. RG-IZP.271.4.2020 - załącznik nr 9 - wzór umowy zmiana 29.09.2020,
3. RG-IZP.271.4.2020 - załącznik nr 17 - Szkoła przedmiar całość 29.09.2020,
4. RG-IZP.271.4.2020 - zmiana treści SIWZ VII - rys. A-01 rzut piwnicy,
5. RG-IZP.271.4.2020 - zmiana treści SIWZ VII - rys. A-02 rzut parteru,
6. RG-IZP.271.4.2020 - zmiana treści SIWZ VII - rys. A-13 zestawienie stolarki,
7. RG-IZP.271.4.2020 - zmiana treści SIWZ VII - projekt branży sanitarnej,
8. RG-IZP.271.4.2020 - zmiana treści SIWZ VII – STWiORB, ST-13 Prace instalacyjne – sanitarne,
9. RG-IZP.271.4.2020 - zmiana treści SIWZ VII - rys. A-11 zestawienie stolarki,
10. RG-IZP.271.4.2020 - zmiana treści SIWZ VII - konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne (R1),
11. RG-IZP.271.4.2020 - zmiana treści SIWZ VII - konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne (R2),
12. RG-IZP.271.4.2020 - zmiana treści SIWZ VII - załącznik nr 1-8 do SIWZ ujednolicone.

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

BURMISTRZ
Danuta Łosoś (s)