Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | Samorząd Województwa Wielkopolskiego | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

GMINA ŁOBŻENICA
ul. Sikorskiego 7
89-310 ŁOBŻENICA
NIP 7642630261 REGON 57079120

Łobżenica, dnia 15.10.2020r.

RG-IZP.271.4.2020

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym"
Ogłoszenie nr: nr 552678-N-2020 z dnia 2020-06-19 r.

Burmistrz Łobżenicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym" w następujący sposób, że:

1. zmienia załącznik nr 22 do SIWZ – Przedszkole przedmiar całość, zgodnie z załącznikiem nr. 1,
2. w załączniku nr 23 do SIWZ - Przedszkole proj. bud., zmienia:
   1) opis branży sanitarnej, zgodnie z załącznikiem nr. 2,
   2) rys. 3, Schemat przygotowania cwu, zgodnie z załącznikiem nr. 3,
3. w załączniku nr 23 do SIWZ - Przedszkole proj. bud., dodaje:
   1) rysunek „rys. 5 rzut piwnicy instalacja cwu", zgodnie z załącznikiem nr. 4,
   2) rysunek „- rys. 6 schemat układ glikolowy", zgodnie z załącznikiem nr. 5,
4. w załączniku nr 24 do SIWZ - Przedszkole STWiOR., zmienia w całości ST 14 Prace instalacyjne – instalacje sanitarne, zgodnie z załącznikiem nr. 6.

Załączniki:
1. RG-IZP.271.4.2020 - zmian treści SIWZ VIII - Przedszkole przedmiar całość
2. RG-IZP.271.4.2020 - zmian treści SIWZ VIII - opis branży sanitarnej
3. RG-IZP.271.4.2020 - zmian treści SIWZ VIII - rys. 3z schemat instalacji cwu
4. RG-IZP.271.4.2020 - zmian treści SIWZ VIII - rys. 5 rzut piwnicy instalacja cwu
5. RG-IZP.271.4.2020 - zmian treści SIWZ VIII - rys. 6 schemat układ glikolowy
6. RG-IZP.271.4.2020 - zmian treści SIWZ VIII - STWiORB ST14 branży sanitarnej

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (1)