

Łobżenica, 10.11.2020r.

RG-IZP.271.4.2020

Informacja z otwarcia ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
"Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym"

Ogłoszenie nr: 552678-N-2020 z dnia 2020-06-19 r.

Burmistrz Łobżenicy działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że na realizację ww. zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości: 5 800 000,00 zł.

Zestawienie ofert:

L.p.	Wykonawca	Cena (brutto)	Termin płatności faktury	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Doświadczenie kierownika budowy (w miesiącach)
1.	Bydgosta Sp. z o.o. ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz	7 216 364,38 zł	30 dni od daty dostarczenia faktury	do dnia 19.08.2022 r.	60 miesięcy	420 miesięcy
2.	WEZAMBUD Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 37 A, 88-400 Żnin	6 189 384,07 zł	30 dni od daty dostarczenia faktury	do dnia 19.08.2022 r.	60 miesięcy	165 miesięcy
3.	Przedsiębiorstwo WENO Sp. z o.o. ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież	8 055 471,68 zł	30 dni od daty dostarczenia faktury	do dnia 19.08.2022 r.	60 miesięcy	423 miesiące
4.	GRINGO Jarosław Mikołajczak, ul. Lipowa 29 A, 62-100 Wągrowiec	5 613 013,88 zł	30 dni od daty dostarczenia faktury	do dnia 19.08.2022 r.	60 miesięcy	166 miesięcy
5.	Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 23B, 87-100 Toruń	6 549 687,63 zł	30 dni od daty dostarczenia faktury	do dnia 19.08.2022 r.	60 miesięcy	61 miesięcy
6.	NOVA TERM Sp. z o.o. sp. k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok.6, 64-920 Piła	5 474 609,19 zł	30 dni od daty dostarczenia faktury	do dnia 19.08.2022 r.	60 miesięcy	112 miesięcy
7.	Konsorcjum firm: Lider ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY Sławomir Lisiewicz, Partner: Firma Wielądek Podanin, os. Barwne 19 64-800 Chodzież	5 931 062,46 zł	30 dni od daty dostarczenia faktury	do dnia 19.08.2022 r.	60 miesięcy	186 miesięcy

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (1)