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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

„Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności 
Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 
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Klauzula informacyjna (zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łobżenica z siedzibą w Łobżenicy,  

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, reprezentowana przez Burmistrza Łobżenicy, kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych rodo@lobzenica.pl lub tradycyjnie pod adresem jak w pkt. 1 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań administratora - na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. b i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na 
podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa i umów z Administratorem 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym specyfikacją jest niezbędne do realizacji przyszłej umowy 
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Rozdziały: 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
IV. Termin wykonania zamówienia 
V. Warunki udziału w postępowaniu  
VI. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 
VII. Podstawy wykluczenia 
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
IX. Wykonawcy zagraniczni 
X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
XI. Wymagania dotyczące wadium 
XII. Termin związania ofertą 
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny 
XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert,  
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego 
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 
XXI. Inne postanowienia Zamawiającego wynikające z art. 36 ust. 2 ustawy Pzp 
XXII. Załączniki do SIWZ 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego 
Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica 
Tel. 67 286 81 00, fax 67 286 81 39 
e-mail: urzad@lobzenica.pl  
http:/www.bip.lobzenica.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp wraz z aktami wykonawczymi oraz 
w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny. 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy Pzp. dla 
wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Nazwa zamówienia: 

„Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki 
i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej 
w Dźwiersznie Małym”. 
 
Przedmiot zamówienia jest wykonanie termomodernizacji czterech budynków: 
1) budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, 
2) budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym, 
3) budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy, 
4) budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy 
zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami SIWZ. 
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, 
czyli dla: 
1) Termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica w zakresie: 

a) wymiany istniejącej instalacji gniazd wtykowych,  niskoprądowej – komputerowej, 
b) wykonania instalacji zasilania dedykowanych urządzeń elektrycznych,  
c) wykonania instalacji telewizyjnej, 
d) wykonania instalacji przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, 
e) przebudowy rozdzielni elektrycznych, 
f) przebudowy instalacji alarmowej, 
g) wykonania podświetlenia elewacji budynku, oprawy RGB IP 65 12W – 7 szt. 
h) uzupełnień tynków oraz dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną, 
i) podłączenia rur spustowych budynku do kanalizacji deszczowej, 

2) Termomodernizacji budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy w zakresie: 
a) wykonania podświetlenia elewacji budynku, oprawy 2xLED 5W – 15 szt.  
b) demontażu instalacji elektrycznych, 
c) wymiany i przebudowy istniejącej instalacji oświetlenia ogólnego, 
d) wymiany i przebudowy istniejącej instalacji gniazd wtyczkowych, 
e) wymiany i przebudowy istniejącej wlz rozdzielni głównej TR1, 
f) wymiany i przebudowy istniejącej instalacji alarmowej, 
g) wymiany i przebudowy istniejącej rozdzielni zewnętrznej TR2, 
h) wykonania przełożenia światłowodu, 
i) wykonania obwodu sieci informatycznej acces pointa oraz montaż obwodów kamer, 
j) wykonania wlz zasilania fontanny i rozdzielnicy kamer, 
k) wykonania połączeń wyrównawczych, 
l) wykonania badań kontrolnych po wykonaniu robót elektrycznych. 

 
Inwestycja będzie współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na 
podstawie umowy nr RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18.11.2019r., na kwotę dofinansowania w 
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wysokości 3 576 355,52zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta 
pięćdziesiąt pięć złotych 52/100). 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Przedmiot główny: 
Przedmiot główny: 
CPV:  
45321000-3 Izolacja cieplna 
 
Dodatkowe przedmioty: 
CPV:  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45111100 Roboty w zakresie burzenia 
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników 
45410000-4 Tynkowanie 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45262300-4 Betonowanie 
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45442100-8 Roboty malarskie 
45262300-4 Betonowanie 
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
39715210-2 Urządzenia centralnego ogrzewania 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
 
Roboty budowlane powinny odpowiadać wymaganiom technicznym określonym w dokumentacji projektowej 
oraz w niniejszej SIWZ.  

 
2. Zakres zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica”: 
1) docieplenie w części nowej budynku, stropu wewnętrznego nad piwnicą, pianką PUR o współczynniku 

lambda = 0,024 [W/mK], nakładaną metodą natryskową od spodu stropu., min. gr. 9cm, montaż sufitu z płyty 
g-k na stelażu, 

2) docieplenie w części nowej budynku, stropu zewnętrznego, płytami warstwowymi termoizolacyjnymi 
(styropapą) o współczynniku lambda = 0,036 [W/mK] , min. gr. 23cm, 

3) docieplenie w części nowej budynku, ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 80-036, min. 
gr. 15cm, metodą lekką-mokrą, pokrycie tynkiem akrylowym, 

4) docieplenie w części starej budynku, stropu pod poddaszem nieogrzewanym płytami z wełny mineralnej, min. 
gr. 25cm w podłodze przegrody z wykonaniem nowej podłogi z płyt OSB, 

5) wykonanie nowego opierzenia blacharskiego kominów, attyk, ogniomórków oraz rynien i rur spustowych, 
6) nadbudowa attyk,  
7) płukanie chemiczne istniejącej instalacji c.o. z regulacją hydrauliczną, 
8) montaż instalacji fotowoltaicznej (50 paneli),  
9) wymiana oświetlenia na oprawy wykonane w technologii LED, 
10) nowa instalacja elektryczna oświetleniowa, 
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11) wykonywanie robót zgodnie z decyzją RDOŚ w tym montaż 8 skrzynek lęgowych dla jerzyka, 6 skrzynek 
lęgowych dla wróbla i 4 skrzynek lęgowych dla kawki, nadzór ornitologiczny, 

12) wykonanie nowych balustrad,  
13) wykonanie nowej instalacji odgromowej oraz ewentualne podłączenie nowych urządzeń, 
14) wymianę pojedynczych starych okien piwnicznych i drzwi wewnętrznych, 
15) wymianę parapetów zewnętrznych pod kolor okien, 
16) montaż nowej drabiny zewnętrznej, 
17) wykonanie wszystkich elewacji budynku wraz z kolorystyką, 
18) remont pomieszczeń: toalet na II piętrze, biura GOOSu, archiwum USC, pomieszczeń socjalnych w piwnicy, 

korytarza w piwnicy i dwóch pomieszczeń dla konserwatorów, 
19) przebudowę schodów zewnętrznych do kotłowni, 
20) przebudowę wiatrołapu wejścia do „nowej” części budynku, 
21) usunięcie zsypu do kotłowni, 
22) usuniecie krat okien piwnicznych, w przypadku okien pomieszczenia archiwum zastosować okna 

antywłamaniowe, 
23) zamontowanie okien w pomieszczeniach kotłowni, tam, gdzie nie ma okien, 
24) zamontowanie okna w pomieszczeniu piwnicy części starej przy skrzynce gazowej, 
25) rozbiórka tarasu przy sekretariacie wraz z odrestaurowaniem murka przy budynku (około 3,0mb) i montażem 

nowej furtki, 
26) usuniecie opaski betonowej wokół całego budynku, wykonanie nowej opaski z kruszywa sortowanego, 
27) likwidacja nieużywanych kominów wentylacyjnych na dachu, jeśli będą kolidował z instalacja fotowoltaiczna, 
28) nowe czerpnie, wietrzaki i inne elementy zamocowane na elewacji,  
29) renowacja (malowanie, wymiana parapetów) elewacji części „starej” budynku, 
30) wyłączenie z zakresu podłączenia rur spustowych, które zostały ujęte jako roboty podobne. 
 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
„Termomodernizacja budynku Centrum profilaktyki i Aktywności Społecznej”: 
1) docieplenie ścian fundamentowych styrodurem XPS,   
2) docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 80-036, min. gr. 16cm metodą lekką-mokrą, 

pokrycie tynkiem silikonowym, 
3) osuszenie i zaimpregnowanie częściowo zawilgoconych ścian wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności 

toalet, 
4) docieplenie stropu zewnętrznego termoizolacyjnymi płytami warstwowymi (styropapa), gr.23cm,  
5) modernizacja istniejącej kotłowni z montażem jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego z 

zasobnikiem oraz pełną automatyką, 
6) wykonanie nowej izolowanej instalacji cwu z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy.  
7) montaż nowego zasobnika ciepłej wody użytkowej, 
8) wymiana grzejników na stalowe grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi. 
9) wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 
10) wymiana oświetlenia na żarówki i świetlówki typu LED wraz z wymianą opraw, 
11) wykonywanie robót zgodnie z decyzją RDOŚ, 
12) remont schodów wejścia od strony północnej, nowe balustrady,  
13) wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
14) przebudowę wiatrołapu wejścia od strony południowej, 
15) wykonanie wszystkich elewacji budynku wg. kolorystyki z projektu wraz z deską kompozytową, 
16) odprowadzenie wód opadowych, wpięcie rur spustowych w kanalizację deszczową, 
17) wykonanie zadaszenia tarasu od strony południowej, konstrukcji daszków i poliwęglanu, 
18) projekt zadaszenia nad wejściami, stal i poliwęglan komórkowy przydymiony, konstrukcja i poliwęglan pod 

kolor okładziny elewacji, daszek jednospadowy, 
19) demontaż kostki betonowej na rampie dla niepełnosprawnych, a zastąpienie kamieniem płukanym, 

przemalowanie cegły klinkierowej wokół rampy dla niepełnosprawnych pod kolor okładzin elewacji,  
20) nowa instalacja odgromowa, 
21) wykonanie nowej opaski przy budynku, 
22) kostka betonowa wokół budynku, zamiast płytek chodnikowych, 
23) wejście główne z napisem na elewacji, podświetlany i wypukły, 
24) zamurowanie drzwi od piwnicy i wnęki, 
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25) zabudowa wnęki elewacji przy kotłowni, 
26) nowe opierzenie blacharskie kominów, ogniomórków oraz rynien i rur spustowych, 
27) płytki na korytarzu, na schodach, korytarz w piwnicy, 
28) przeszkolona balustrada wewnętrzna przy schodach do piwnicy, 
29) wszędzie malowanie wewnątrz, uzupełnieni tynków, 
30) remont kotłowni (kanalizacja sanitarna, ściany, nowa glazura), wydzielenie kotłowni, 
31) przełożenie drzwi p. poż do kotłowni, 
32) sufit podwieszany kasetonowy nad salą, 
33) wymiana oświetlenia na LED, nowe oprawy i źródła światła, 
34) poszerzenie drzwi do sali oraz montaż drzwi dwuskrzydłowych, 
35) remont toalet (wymiana płytek, nowa armatura, drzwi), 
36) wentylacja mechaniczna w wywiewkach toalet, 
37) demontaż drzwi w dolnym korytarzu, 
38) cokół z tynku silikonowego w kolorze okładzin. 
 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
„Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy”  
1) cokół z tynku silikonowego w kolorze okładzin, 
2) docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy budynku styrodurem, min. gr. 7cm, 
3) docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, EPS 80-036, min. gr. 16cm, metodą lekką-mokrą, 

pokrycie tynkiem akrylowym,  
4) docieplenie stropu zewnętrznego wełną mineralną granulowaną metodą wdmuchiwaną, min. gr. 18cm, 
5) osuszenie i zaimpregnowanie częściowo zawilgoconych ścian wewnętrznych i zewnętrznych,  
6) wymiana drzwi zewnętrznych, do piwnicy oraz do pomieszczenia magazynowania odpadkami, 
7) montaż głowic termostatycznych na istniejących grzejnikach, 
8) uruchomienie c.w.u. doprowadzonej z kotłowni gazowej usytuowanej w sąsiednim budynku Gimnazjum z 

montażem zbiornika c.w.u. z grzałką elektryczną ze wsparciem instalacją fotowoltaiczną,  
9) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni, wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła, 
10) wykonanie nowego opierzenia blacharskiego kominów, attyk, ogniomórków oraz rynien i rur spustowych, 
11) płukanie chemiczne istniejącej instalacji z regulacją hydrauliczną, 
12) montaż instalacji fotowoltaicznej (około 56 paneli), 
13) wymiana oświetlenia na żarówki i świetlówki typu LED wraz z wymianą opraw, 
14) wykonanie nowej instalacji odgromowej oraz podłączenie nowych urządzeń, 
15) przebudowę wejść/wiatrołapów do budynku, 
16) demontaż starych i montaż nowych drabin zewnętrznych, 
17) remont wszystkich schodów zewnętrznych i piwnicznych (kamień płukany, nowe balustrady i zadaszenia nad 

wejściami, płaskie, wydłużone z obróbką blacharską), 
18) wykonywanie robót zgodnie z decyzją RDOŚ w tym montaż 3 skrzynek lęgowych dla jerzyka, 5 skrzynka 

lęgowa dla wróbla, nadzór ornitologiczny, 
19) przebudowa wejścia głównego, 
20) poszerzenie schodów do piwnicy, 
21) wymiana parapetów zewnętrznych (stalowe w kolorze, matowe), 
22) wymiana 3 szt. drzwi do kuchni, wejście środkowe i schody do piwnicy,  
23) wymian okien piwnicznych i drzwi balkonowych do tarasów wraz ze zmiana kierunku otwierania, 
24) rozbiórka trzech tarasów, tylko schody przy elewacji i płaski daszek nad wejściem jak przy wejściach 

głównych, 
25) izolacja fundamentów około 10cm, p.p.t. z wywinięciem izolacji przeciwwilgociowej i rozbiórka utwardzenia 

do 1,0m wokół budynku, 
26) wykonanie nowej opaski z kostki betonowej, 
27) dostosowanie wymiarów, oczyszczenia i odmalowanie krat naświetli piwnicy, 
28) remont pokrycia dachu, nowa papa 5,2mm na całym dachu, 
29) montaż podliczników na c.w.u. i c.o., 
30) wykonanie elewacji budynku wraz z muralami na elewacjach o łącznej powierzchni min. 45m2, 
31) likwidacja wyjścia od strony Gimnazjum wraz z wyminą na drzwi wewnętrzne 
32) przy wejściu głównym napis np.: „Przedszkole Publiczna w Łobżenicy” na elewacji, podświetlane, 
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33) nowe szczelne drzwi wewnętrzne do kuchni wraz z oknem. 
 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym”  
1) docieplenie ścian fundamentowych i cokołu styrodurem XPS, 
2) docieplenie ścian zewnętrznych budynku na parterze i I piętrze, min. gr. 7cm, metodą lekką-mokrą, pokrycie 

tynkiem akrylowym, wymagany współczynnik przenikania ciepła przegrody Umax = 0,20 [W/m2K].  
3) docieplenie dachu płytami warstwowymi, gr. 8cm, z rdzeniem poliuretanowym z okładziną z blachy stalowej 

ocynkowanej imitującą blachodachówkę w kolorze ciemnobrązowym, po wcześniejszym demontażu 
istniejącego poszycia z płyt bitumicznych ondulo, 

4) wykonanie ław i stopni kominiarskich, 
5) wymiana drzwi zewnętrznych, wymagany współczynnik przenikania ciepła przegrody Umax = 0,90 [W/m2K], 
6) wymiana okien zewnętrznych, wymagany współczynnik przenikania ciepła przegrody Umax = 1,30 [W/m2K], 
7) zmianę systemu ogrzewania i c.w.u. w sezonie grzewczym na kotłownię z zautomatyzowanym układem kotła 

na biomasę (pellet) z wymianą istniejącego zbiornika na ciepła wodę użytkową poj. 500 dm3 oraz 
pozostawieniem dotychczasowego systemu ogrzewania c.w.u. poza sezonem grzewczym elektrycznymi 
pojemnościowymi podgrzewaczami wody ze wsparciem instalacją fotowoltaiczną, wymiana głowic 
termostatycznych, 

8) wykonanie nowego opierzenia blacharskiego, rynien i rur spustowych, 
9) płukanie chemiczne istniejącej instalacji z regulacją hydrauliczną, 
10) wymianę konstrukcji dachu pod panelami fotowoltaicznymi, 
11) wykonanie instalacji fotowoltaicznej, 
12) wykonywanie robót zgodnie z decyzją RDOŚ w tym montaż 3 skrzynek lęgowych dla jerzyka, 5 skrzynek 

lęgowych dla wróbla, 2 skrzynek lęgowych dla kopciuszka, 1 budki podtynkowej dla nietoperzy, nadzór 
ornitologiczny i chiropterologiczny, 

13) wzmocnienie stropu pod dachem połaci wschodniej wylewka żelbetową, 
14) remont schodów zewnętrznych od strony północno-wschodniej, 
15) wymianę parapetów zewnętrznych, 
16) demontaż murku przy wejściu głównym, przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż 

poręczy, 
17) obłożenie wszystkich schodów zewnętrznych kamieniem płukanym, 
18) cokół z płytek klinkierowych,  
19) obróbki blacharskie, rury spustowe oraz rynny w kolorze pokrycia dachowego, 
20) demontaż i montaż nowej opaski wokół całego budynku, 
21) nowe podjazdy dla niepełnosprawnych (wejście od strony przedszkola i z tyłu), 
22) wykonanie nowych balustrad, 
23) oczyszczenie i pomalowanie pod kolor cokołu istniejących kominów oraz uzupełnienie spoin, 
24) wymiana instalacji odgromowej, 
25) nowe zadaszenia nad studniami/naświetlami do okien piwnic i kotłowni, 
26) oczyszczenie i malowanie krat naświetlą, 
27) elewacja w całości (poza cokołem) w postaci tynku silikonowego, na gładko, 
28) nowe okna brązowe/białe, uchylno rozwierne + fix, klamki z kluczykiem, 
29) parapety zewnętrzne stalowe pod kolor okien, 
30) parapety wewnętrzne białe, konglomerat, 
31) wentylatory mechaniczne w toaletach wraz z nasadami kominów, 
32) wymiana oświetlenia na LED, nowe oprawy i źródła światła, wraz z obróbką murarską i malowaniem, 
33) wykonanie przy wejściu głównym napisu na elewacji, podświetlane i wypukłe litery. 
 

3. Dokumentacja projektowa 
Szczegółowy zakres zamówienia i technologię wykonania określa dokumentacja projektowa, w skład której 
wchodzi: 
1) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, 

a) Przedmiar robót, stanowi załącznik nr 10 do SIWZ, 
b) Projekt budowlany branży architektonicznej „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy 

Łobżenica”, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ,  
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c) Projekt budowlany branży elektrycznej „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy 
Łobżenica”, stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ,  

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja 
budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica”, stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ, 

e) Decyzja pozwolenia na budowę nr 313 z dnia 05.05.2016r., stanowiąca załącznik nr 14 do SIWZ, 
f) Pozwolenie konserwatora zabytków nr 132/2020/A z dnia 06.04.2020r., stanowiące załącznik nr 15 do 

SIWZ, 
g) Errata do projektu budowlanego, stanowiąca załącznik nr 16 do SIWZ,  

2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym, 
a) Przedmiar robót, stanowi załącznik nr 17 do SIWZ, 
b) Projekt budowlany branży architektonicznej „Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w Dźwiersznie Małym wraz z robotami towarzyszącymi”, stanowiący załącznik nr 18 do 
SIWZ,  

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja 
i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Dźwiersznie Małym”, stanowiące załącznik nr 19 do 
SIWZ, 

d) Decyzja pozwolenia na budowę nr 253 z dnia 13.04.2016r., stanowiąca załącznik nr 20 do SIWZ, 
e) Errata do projektu budowlanego, stanowiąca załącznik nr 21 do SIWZ,  

3) Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy, 
a) Przedmiar robót, stanowi załącznik nr 22 do SIWZ, 
b) Projekt budowlany branży architektonicznej „Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola 

Publicznego w Łobżenicy wraz z robotami towarzyszącymi”, stanowiący załącznik nr 23 do SIWZ,  
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja 

i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy”, stanowiące załącznik nr 24 do SIWZ, 
d) Decyzja pozwolenia na budowę nr 252 z dnia 13.04.2016r., stanowiąca załącznik nr 25 do SIWZ, 
e) Errata do projektu budowlanego, stanowiąca załącznik nr 26 do SIWZ,  

4) Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy. 
a) Przedmiar robót, stanowi załącznik nr 27 do SIWZ, 
b) Projekt budowlany branży architektonicznej „Termomodernizacja i przebudowa budynku Centrum 

Profilaktyki i Aktywności Społecznej wraz z robotami towarzyszącymi”, stanowiący załącznik nr 28 do 
SIWZ,  

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja 
i przebudowa budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej”, stanowiące załącznik nr 29 do 
SIWZ, 

d) Decyzja pozwolenia na budowę nr 254 z dnia 13.04.2016r., stanowiąca załącznik nr 30 do SIWZ, 
e) Errata do projektu budowlanego, stanowiąca załącznik nr 31 do SIWZ,  
 

Podane w przedmiarze robót podstawy wyceny mają charakter poglądowy i służą jedynie do opisu przedmiotu 
zamówienia, nie są natomiast podstawą do określenia ceny przedmiotu zamówienia.  
 

4. Sposób realizacji zamówienia: 
1) Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane w dokumentacji 

projektowej i STWiORB.  
2) Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt budowlany, errata do projektu, decyzje, 

przedmiar robót oraz STWiORB) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym 
znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca 
nie może ograniczyć, ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu 
swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3) W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca 
wystąpi do Zamawiającego o wskazanie właściwego rozwiązania technicznego wykonania robót 
budowlanych, Wykonawca wykona je w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego. 

4) Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w 
celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania 
innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty. 

5) Wykonawca składając ofertę uwzględni że każdy z budynków będzie użytkowany w dniach od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00. 
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6) Wykonawca składając ofertę uwzględni w cenie oferty możliwość wykonywania robót w dniach i godzinach 
innych niż wymienionych w pkt. 5), z uwagi na konieczność uzgodnienia z użytkownikiem danego budynku 
harmonogramu robót oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez Zamawiającemu. 

7) Zamawiający przewiduje możliwość pobierania próbek do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności 
wyników próbek w stosunku do wymagań opisanych w dokumentacji projektowej, koszt badań obciąża 
Wykonawcę. 

8) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty 
potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (np.: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, 
świadectwa jakości). 

9) Materiały rozbiórkowe, z wyjątkiem gruzu budowlanego, zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę, a w 
przypadku odpadów niebezpiecznych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisaną kartę przekazania 
odpadu. 

 
5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia 

1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze 
skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego). W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona zakres 
rzeczowy wynikający z SIWZ wraz z załącznikami tj. m.in. dokumentacją projektową i STWiORB oraz ze 
wskazaniami i wytycznymi zawartymi we wzorze umowy.   

2) Zamawiający przewiduje rozliczenia częściowe. Warunki płatności zostały szczegółowo określone we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.  
 
6. Rozwiązania równoważne 

1) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych opisanych w niniejszym zamówieniu, pod 
warunkiem zapewnienia uzyskania parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż posiadają 
materiały określone w SIWZ.  

2) W zakres dokumentacji projektowej, każdego budynku, wchodzi errata do projektu budowlanego, w której 
zostały podane informacje, że Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wraz z opisem tego zakresu 
równoważności. 

3) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót poprzez wskazanie: 
a) znaków towarowych, 
b) patentów, 
c) pochodzenia źródła produkty lub usługi, 
d) szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, 
e) norm, 
f) europejskich ocen technicznych, 
g) aprobat, 
h) specyfikacji technicznych, 
i) systemów referencji technicznych, 
należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza 
oferowanie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych 
w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały 
wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z 
oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych 
materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania 
przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

5) Wskazanie (o ile nastąpiło w opisie przedmiotu zamówienia) znaków towarowych, patentów lub świadectw 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy traktować wyłącznie jako przykładowe z 
możliwością zastosowania materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych, użytkowych, 
funkcjonalnych, jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.  
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6) Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne materiałów i urządzeń 
są parametrami minimalnymi.  

7) Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, a 
także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia dopisuje się wyrazy „lub równoważne”. 

8) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne 
elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych 
rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich 
równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji których dotyczy.  

9) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle 
szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących właściwości 
funkcjonalnych, jakościowych i parametrów techniczno - użytkowych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane 
rozwiązania są równoważne.  

10) Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania są 
równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 
1. data rozpoczęcia: data podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu prze Zamawiającego 

harmonogramów robót budynku. 
2. data zakończenia: do dnia 29.09.2021r. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, dotyczące:  
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału. 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność 
kredytową, w wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł,  

3. zdolności technicznej lub zawodowej; 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 
1) wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej dwa zadania, które polegały na budowie, 
przebudowie, termomodernizacji lub remoncie budynku za kwotę nie mniej niż 800 000,00zł każde oraz 
wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone, 

2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 
a) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach 
opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220), 

b) kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów  lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach 
opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220), 

c) kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  
lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 
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r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220), 

 
Wskazane osoby będą pełnić funkcję kierownika budowy/robót na każdym z budynków wchodzącym w zakres 
zamówienia. 

 
4. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 2, nie potwierdzają spełnienia 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe 

lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu. 
4) Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy PZP, przy realizacji robót budowlany lub usługi, wykonawca polegający na 

zdolnościach innych podmiotów, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zobowiązany będzie podmiot ten uwzględnić jako podwykonawcę. 

5) Umowa regulująca współpracę Wykonawcy z innym podmiotem, winna spełniać wymogi jak dla umowy o 
podwykonawstwo, które zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 

3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń 
złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 
 
VI.  Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, w zakresie: 
1) wykonania docieplenia ścian elewacji, fundamentowych i piwnicznych budynku wraz w wykonaniem tynku, 
2) wykonania nowego opierzenia blacharskiego, 
3) wykonania instalacji odgromowej, 
4) wymiany lamp oświetleniowych, 
5) montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
6) montażu paneli instalacji fotowoltaicznej, 
7) wykonania tynków wewnętrznych 
8) przebudowy i remontów schodów wewnętrznych i zewnętrznych, 
9) malowania pomieszczeń. 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  
w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
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oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji). Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych. 

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do 
SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 3, traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
VII. Podstawy wykluczenia Wykonawców 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego, zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, w stosunku, do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1) 

ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawianie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie 
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 
tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia 
1. W celu wykazania potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt. 1) 

Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: 
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg. załącznika nr 2 do SIWZ, 
2. W celu wykazania potwierdzających brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt. 3) Wykonawcy mają 

obowiązek złożyć następujące dokumenty: 
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-

23 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg. załącznika nr 3 do SIWZ, 
3. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom: 
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1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosowych sytuacja 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
dołączy do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia – wg. załącznik nr 8 do SIWZ. 

3) Zamawiający oceni, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja zawodowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1) 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane 
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w pkt. 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 

lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1, 
6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2. 

4. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja): 
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 

ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia sporządzone 
odpowiednio według załącznika nr 2 i nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w który każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, każdy z wykonawców 
składa „Oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej” o treści zgodnej z 
załączonym wzorem oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (jeżeli dotyczy) – 
wg. załącznika nr 7 do SIWZ, 

4) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, 
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

5) Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku, tj. liczba usług, będą zsumowane z 
dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5. Podwykonawstwo: 
1) Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. 
2) Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zmawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców – wg. załącznik nr 5 do SIWZ, 

3) Zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 
2, informacji, że wobec podwykonawcom wskazanym w formularzy ofertowym nie występuję wobec nich 
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
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4) W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

6) Zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 36 ust. 2 pkt. 11) ustawy Pzp, Zamawiający określił w Umowie 
stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 
a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 
b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na 

wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. 
6. Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:  

1) formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ, 
2) oświadczenie Wykonawcy - wg. załącznika nr 2 do SIWZ, 
3) oświadczenie Wykonawcy - wg. załącznika nr 3 do SIWZ, 
4) zobowiązanie innego podmiotu, na którego Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu – wg. załącznik nr 8 do SIWZ. 
5) pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczeń za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo 
winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

 
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 
ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oryginał oświadczenia, o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej, o treści zgodnej z załączonym wzorem oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
(jeżeli dotyczy) - wg załącznika nr 7 do SIWZ 

 
7. Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów: 
1) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowody powinny być dołączone do 
załącznika „Wykaz wykonanych robót budowlanych”, wg. załącznika nr 4 do SIWZ, 

2) określenia zakresu części zamówienia, którego Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom –  
wg. załącznik nr 5 do SIWZ; 

3) wykaz osób, które będą skierowany do realizacji zamówienia – wg załącznika nr 6 do SIWZ 
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub podanie strony internetowej skąd można pobrać 
dokument. 

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł,  
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
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Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może 
on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o 
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
 
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 
IX. Wykonawcy zagraniczni 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 7 pkt. 4), składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem.  

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu 

 
X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą 

elektroniczną lub faksem.  
2. Upoważnionym przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Sławomir Świeczkowski, 

teł: 67 286 81 29, sswieczkowski@lobzenica.pl – w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują e-mailem na adres: 
urzad@lobzenica.pl oraz sswieczkowski@lobzenica.pl. Każda ze Stron niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania, przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia 
uznane będzie jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując 

swoje zapytania w formie podanej w pkt. 1. 
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 

niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, iż wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust. 6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona 
na stronie internetowej Gminy Łobżenica www.bip.lobzenica.pl. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa  
w ust. 5. 
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10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, czyli  www.bip.lobzenica.pl. 

 
XI. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł 

(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Łobżenicy 
nr konta: 65 8938 0006 0000 1397 2000 0017; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299 z póź. zm.). 
4. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2, 3, 4, 5 musi być bezwarunkowe, ważne w okresie nie 

krótszym niż termin związania ofertą i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu oraz powinno być złożone w 
oryginale wraz z ofertą. 

5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
 
XII. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
 
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco: 

Nazwa i adres Zamawiającego  
 
Oznaczenie sprawy: RG-IZP 271.4.2020 
 

Oferta – Przetarg na: 
„Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki 

i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły 
Podstawowej w Dźwiersznie Małym” 

nie otwierać przed dniem 31.07.2020r. godz. 09:15 
Nazwa i adres składającego ofertę 

1) składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej SIWZ. 
2) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania; 
3) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, 

gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia; 
4) wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną; 
5) dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną; 
6) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką; 
7) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu 

składania ofert; 
8) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert; 
9) zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z dopiskiem na 

kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, przy czym do wniosku o wycofaniu oferty musi być załączony 
dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej wniosek do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Forma dokumentów i oświadczeń: 
1) dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii,  
2) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, 
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3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
4) kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez 

osobę posiadającą odpowiednie do tego pełnomocnictwo, 
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
te podmioty lub osobę poprawnie umocowaną, 

6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli 
złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7) wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca 
naniósł zmiany, będą podpisane przez Wykonawcę lub pełnomocnika 

8) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz trwale spięte, w ten sposób, aby 
uniemożliwić dekompletację. 

9) pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 
załączonych do oferty. 

3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), które wykonawca pragnie zastrzec jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa winny być załączone w osobnej kopercie, opatrzone napisem „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron. 

4. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2) formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz wszystkimi wymaganymi 

dokumentami zostaną sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z treścią postanowień niniejszej specyfikacji. 
3) każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki, zawierającą jedną, 

jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez Wykonawcę. 

 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać do dnia 31.07.2020r. do godziny 09:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łobżenicy 

przy ul. Sikorskiego 7. 
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2020r. o godzinie 09:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

Gminy Łobżenica. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawców, a także informacje dotyczące oferowanej 

ceny. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi. 

7. W przypadku oferty wniesionej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty 
po terminie i zwróci ją niezwłocznie. 

8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny  
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym – wg załącznika nr 1 do SIWZ, 
2. Wykonawca w ofercie poda ceny składowe za wykonanie termomodernizacji dla poszczególnych budynków. 
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3. W formularzu ofertowym należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, kwotę netto, bez VAT, wykonania 
zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.  

4. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Podstawą wyceny oferty są wytyczne i zalecenia SIWZ wraz z załącznikami, w skład których wchodzą m.in. 

dokumentacja projektowa, STWiORB oraz wzór umowy. 
6. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
7. Przedmiar robót, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty. 

Przedmiar robót załączono jako dokument pomocniczy dla Wykonawcy. 
8. Wskazane jest (nie jest to czynność obowiązkowa) aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu 

budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także 
dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty. 

 
XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert, 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 
3. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami: 

1) waga kryterium ceny – 60%, 
2) waga kryterium terminu płatności faktury, podany w dniach – 20%, jednak nie krócej niż 7 dni i nie 

dłużej niż 30 dni, 
3) waga kryterium doświadczenie kierownika budowy – 20%, podana w pełnych miesiącach. 

4. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt, tj.: 
1) za najniższą cenę - 60 pkt. 
2) za najdłuższy termin płatności faktury – 20 pkt. 
3) za największe doświadczenie kierownika budowy – 20 pkt. 

5. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria 
według następujących zasad: 
1) Kryterium – cena 

               cena oferowana minimalna (brutto) 
cena = ---------------------------------------------- x 60 pkt. 
               cena badanej kolejno oferty (brutto) 

2) Kryterium – termin płatności faktury 
                                           termin płatności faktury badanej oferty – 7 dni 
termin płatności faktury = -------------------------------------------------------- x 20 pkt. 
                                                                             21 dni 

3) Kryterium – doświadczenie kierownika budowy wymienionego w rozdziale V ust. 3 pkt. 2) lit a): 
a) do 24 pełnych miesięcy – 0 pkt. 
b) od 24 pełnych miesięcy do 36 pełnych miesięcy – 5 pkt. 
c) od 36 pełnych miesięcy do 48 pełnych miesięcy – 10 pkt. 
d) od 48 pełnych miesięcy do 60 pełnych miesięcy – 15 pkt. 
e) powyżej 60 pełnych miesięcy – 20 pkt. 

4) W przypadku niepodania przez Wykonawcę terminu płatności faktury lub podania innego terminu niż w ust. 
3 pkt 2), przyjmuje się dla oceny ofert, termin płatności faktury – 7 dni. 

5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia okresu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.  
6) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia okresu rękojmi na okres 60 miesięcy.  
7) Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów uzyskanych  

w poszczególnych kryteriach. 
8) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów. 

 
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 
2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 
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4. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy: 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu 

uzgodnienia terminu podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 
Zamawiający może dopuścić zawarcie umowy za pośrednictwem usługi kurierskiej na koszt Wykonawcy. 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest najpóźniej do dnia podpisania umowy do: 
a) dostarczenia Zamawiającemu oryginału pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby wskazanej w 

§ 6 ust. 2 umowy do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca samodzielnie 
będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy. 

b) przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, jeżeli zostanie wybrana oferta 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3) Jeżeli wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

4) Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a pozostałych w związku z 
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych. 
 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w 

ofercie.  
Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  
1) Pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została 

złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia: 
1) wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę; 
2) gwarant zapłaci bezwarunkowo kwotę zabezpieczenia bez względu na to, z przyczyny którego z 

wykonawców wspólnie wykonujących przedmiot zamówienia nie został on wykonany należycie;  
3) termin ważności gwarancji, obejmować będzie okres realizacji zamówienia zgodnie z umową oraz w 

odpowiedniej kwocie, jak w pkt. 10 niniejszego rozdziału na okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy:  

65 8938 0006 0000 1397 2000 0017. 
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 

których mowa w pkt 3. 
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie 
wykonane. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia. 
9. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, to wymaganym będzie, aby Wykonawca 

ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym (lub w 2 dokumentach gwarancyjnych) 
następująco (zabezpieczenie redukowalne): 
1) kwota zabezpieczenia podzielona na dwie części: 

a) pierwsza część w wysokości 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 na okres od dnia zawarcia umowy do 
zakończenia robót i spisania protokołu końcowego odbioru robót + 30 dni, 

b) druga część w wysokości 30 % kwoty wymienionej w ust. 1 na okres od dnia zawarcia umowy do końca 
okresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót, 

c) kwota, o której mowa w lit. b), jest zwracana w terminie piętnastu dni po upływie okresu rękojmi za wady, 
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2) w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki przedłużono termin wykonania 
zamówienia, 

10. Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera wzór umowy – załącznik 
nr 9 do SIWZ. 

 
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 
1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, 
przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  
1) zmiana terminów wykonania umowy:  

a) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy 
czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć warunki atmosferyczne wymienione w 
STWiORB uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia. Wystąpienie niekorzystnych 
warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi 
Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w 
dzienniku budowy, 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 
terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 
w szczególności:  
 wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  
 natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy,  
 konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,  
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
 wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  
 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót,  
d) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych;  
e) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o 

kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz 
właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
 wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 

administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
 wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje 
te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez 
właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

 wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, 

f) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót 
na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie 
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wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 
zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem 
możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;  

h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę 
przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 
zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co 
wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy;  

i) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W 
takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie 
lub usunięcie kolizji, 

j) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
postanowieniami Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mającej bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonania robót; 

k) pozyskanie lub możliwość pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych  
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy, 

l) zmiany zapisów umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18.11.2019r. 
W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, 
jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. W przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia 
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub 
dłuższym czasem wykonywania umowy.  

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  

 z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót 
poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, przy 
zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,  

 z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne 
obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, 

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie 
niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,  

 pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie 
czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

 zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania 
produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i 
cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych.  

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót warunki geologiczne skutkujące możliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

 zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające 
dokumentację projektową,  

 konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

 konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje 
wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 
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sąsiadujących nieruchomości, a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, 
usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) możliwa jest 
w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 
budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.  
Zmiana rodzaju materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i 
nie wymaga ona sporządzenia aneksu do Umowy. 

b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca 
realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki 
kadrowej wykonawcy.  

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,  
b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w 

Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT 
będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z 
jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający 
wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto 
wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona 

c) zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego 
itp.,  

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 
Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,  

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub 
usunięcie kolizji,  

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,  

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub 
usług lub dostaw,  

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego, 
j) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018, poz. 2177 z późn. zm.), w trakcie realizacji 
niniejszej Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

k) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia leży po stronie 
Wykonawcy, 

l) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018, poz. 2215 z późn. zm.). 
Ciężar udowodnienia leży po stronie Wykonawcy. 

m) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów płatności oraz wprowadzenia 
płatności częściowych. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) możliwa 
jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji 
budowanych urządzeń.  

4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego 
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.  

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu 
świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia.  



 

24 
 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), Zamawiający przewiduje 
zmianę umowy w zakresie opisanym w art. 15r ust ww. ustawy. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

8. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie 
dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

9. Nie stanowi zmiany umowy:  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego); 
2) zmiana danych teleadresowych.  

10. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

11. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać 

uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci: odwołania i skargi do sądu.  
2. Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w 

przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można 
wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej reguluje dział VI ustawy – art. 179- 198 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

 
XXI. Inne postanowienia Zamawiającego wynikające z art. 36 ust. 2 ustawy Pzp 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
8. Zamawiający nie przewiduje postawienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
 
XXII. Załączniki do SIWZ 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
4. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych 
5. Załącznik nr 5 – Lista podwykonawców 
6. Załącznik nr 6 – Wykaz osób 
7. Załącznik nr 7 – Oświadczenia o przynależności lub braku do grupy kapitałowej   
8. Załącznik nr 8 – Pisemne zobowiązanie podmiot   
9. Załącznik nr 9 – Wzór umowy 
10. Załącznik nr 10 – Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, przedmiar robót,  
11. Załącznik nr 11 – Projekt budowlany branży architektonicznej „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego 

Gminy Łobżenica, 
12. Załącznik nr 12 – Projekt budowlany branży elektrycznej „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego 

Gminy Łobżenica, 
13. Załącznik nr 13 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn.: 

„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, 
14. Załącznik nr 14 – Decyzja pozwolenia na budowę nr 313 z dnia 05.05.2016r.,  
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15. Załącznik nr 15 – Pozwolenie konserwatora zabytków nr 132/2020/A z dnia 06.04.2020r.,  
16. Załącznik nr 16 – Errata do projektu budowlanego,  
17. Załącznik nr 17 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym, przedmiar robót, 
18. Załącznik nr 18 – projekt budowlany branży architektonicznej „Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w Dźwiersznie Małym wraz z robotami towarzyszącymi”, 
19. Załącznik nr 19 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn.: 

„Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Dźwiersznie Małym”, 
20. Załącznik nr 20 – Decyzja pozwolenia na budowę nr 253 z dnia 13.04.2016r., 
21. Załącznik nr 21 – Errata do projektu budowlanego, 
22. Załącznik nr 22 – Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy, przedmiar robót, 
23. Załącznik nr 23 – Projekt budowlany branży architektonicznej „Termomodernizacja i przebudowa budynku 

Przedszkola Publicznego w Łobżenicy wraz z robotami towarzyszącymi”, 
24. Załącznik nr 24 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn.: 

„Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy”, 
25. Załącznik nr 25 – Decyzja pozwolenia na budowę nr 252 z dnia 13.04.2016r., 
26. Załącznik nr 26 – Errata do projektu budowlanego, 
27. Załącznik nr 27 – Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, 

Przedmiar robót, 
28. Załącznik nr 28 – Projekt budowlany branży architektonicznej „Termomodernizacja i przebudowa budynku 

Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej wraz z robotami towarzyszącymi”, 
29. Załącznik nr 29 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn.: 

„Termomodernizacja i przebudowa budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej”, 
30. Załącznik nr 30 – Decyzja pozwolenia na budowę nr 254 z dnia 13.04.2016r., 
31. Załącznik nr 31– Errata do projektu budowlanego. 
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Załącznik nr 9 
PROJEKT  
UMOWA  

RG.272. …. .2020 
 
Zawarta w dniu …………… pomiędzy Gminą Łobżenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica NIP 7642630261  - 
reprezentowaną przez Burmistrza Łobżenicy p. Piotra Łososia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej części 
Umowy zwaną „Zamawiającym”, 
a 
………………….………….., z siedzibą w ……………………, NIP ………………., REGON …………….., 
…………………… …………………, w dalszej części Umowy zwanym „Wykonawcą”. 
 
Zamawiający i Wykonawca łącznie są zwani „Stronami”. 
Strony ustaliły, co następuje:  
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu 
nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności 
Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” 
została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Termomodernizacja budynków: 
Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola 
Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” w zakresie szczegółowo określonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz dokumentacji projektowej wymienionej w rozdziale 
III ust. 3 SIWZ. 

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowią integralną część umowy i traktowane będą jako wzajemnie się 
objaśniające. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej lub SIWZ, 
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wskazanie właściwego rozwiązania technicznego wykonania robót 
budowlanych. 

4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Umowy.  
6. Wycenę oferty Wykonawca wykonał zgodnie z SIWZ. 

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 150 z późn. zm.) oraz wymaganiom 
określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko teren budowy, składowane tymczasowo na terenie budowy 
wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, 
właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia/wbudowania wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń 
zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ i STWiORB. 

5. Materiały rozbiórkowe, z zastrzeżeniem ust. 6, zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę, a w przypadku 
odpadów niebezpiecznych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisaną kartę przekazania odpadu. 

6. Materiały związane z rozbiórką budynku, czyli gruz budowlany (np.: kostka betonowa, obrzeża, krawężniki, 
beton), Wykonawca przekaże Zamawiającemu na miejsce wskazane przez Zamawiającego, nie dalej niż 15km od 
miejsca inwestycji. 
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7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż urządzeń fabrycznie nowych i nieużywanych oraz nie 
prototypowych, posiadających wymagane certyfikaty i deklaracje CE. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów i urządzeń. 
9. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę 

wyrobów, materiałów lub urządzeń nie odpowiadających wymogom określonym w Umowie – Wykonawca 
zobowiązany będzie na swój koszt wymienić wadliwe wyroby, materiały lub urządzenia oraz ponieść koszt 
przeprowadzonej ekspertyzy.  

10. Wykonawca dostarczy harmonogramy rzeczowo – finansowe odrębnie dla każdego budynku, w układzie 
tygodniowym oraz kosztorysy ofertowe, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.   

11. Wykonawca dostarczy kosztorysy powykonawcze, dla każdego budynku, w rozbiciu na koszty kwalifikowane i 
niekwalifikowane, w terminie 14 dni od daty końcowego odbioru robót.   

12. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 
materiałów i robót określonych w STWiORB. 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego harmonogramów robót dla danego budynku. 
2. Termin realizacji zamówienia – do dnia 19.08.2022r.  
3. Termin ustalony w ust. 2 może ulec zmianie na podstawie przesłanek, o których mowa w § 17 niniejszej umowy. 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

§ 4 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy niezwłocznie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kierownika 
budowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) udzielanie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 
4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 
5) zapłata za wykonaną i odebraną robotę. 

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 
3. Wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych objętych niniejszą umową wymaga sporządzenia protokołu 

konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania. 
4. Wykonawca, sporządza protokół konieczności oraz kosztorys różnicowy metoda uproszczoną obejmujący 

zakresem ustalenia wynikające z protokołu.  
5. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych wynikających z umowy wyłącznie po 

zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Zamawiającego. 
6. Zamawiający zatwierdzi protokół konieczności o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni licząc od dnia, w 

którym w/w został przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca spełni obowiązki informacyjne (jeżeli jest wymagany) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ - Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska/ł w celu 
wykonania danego zadania, zgodnie z umową. 

 
§ 5 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
1) wykonanie prac stanowiących Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), 
obowiązujących norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa Budowlanego oraz zgodnie z 
warunkami umowy, 

2) prowadzenie na bieżąco przez kierownika budowy dziennika budowy oraz wykonywanie przedmiotu umowy 
zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę, projektem budowlanym i projektem wykonawczym,  
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3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, badania laboratoryjne będą 
prowadzone na koszt Wykonawcy,  

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, przed odbiorem końcowym robót, w zakresie określonym postanowieniami 
STWiORB, 

5) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na własny koszt i ryzyko, w tym niezbędnych 
zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest 
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren budowy oraz prowadzone prace, dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy,  

6) naprawienie na własny koszt uszkodzenia nawierzchni dróg, chodników i placów spowodowanego przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

7) naprawienie na własny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektów, na terenie budowy będącego 
przedmiotem robót, spowodowanego przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

8) zorganizowania na własny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p. poż. na 
terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej, zabezpieczenia budowy przed 
kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu, 

9) zapewnienie na własny koszt bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do 
dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania, 

10) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących 
wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy,  

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na Terenie Budowy od chwili 
jego przekazania, 

12) utrzymanie porządku na Terenie Budowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazanie 
Zamawiającemu uporządkowanego Terenu Budowy do stanu pierwotnego,  

13) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,  
14) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego w trakcie 

trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, 
niezbędny do ich usunięcia, 

15) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o wszelkich dostrzeżonych 
ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać prawidłowemu wykonaniu 
przedmiotu zamówienia, 

16) zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców, 
17) uzgodnienie z Zamawiającym kolorystyki zastosowanych materiałów budowlanych, 
18) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie, 

lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu, przekazać protokolarnie 
Zamawiającemu wszelką dokumentację otrzymaną od Zamawiającego i wszystkie dokumenty wytworzone 
przez Wykonawcę w toku realizacji robót budowlanych do dnia odstąpienia od umowy. Po bezskutecznym 
upływie ww. terminu Zamawiający ma prawo wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o wydanie 
dokumentów, bez odrębnego wezwania, 

19) Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania całości 
wynagrodzenia, przekazać protokolarnie Zamawiającemu wszelką dokumentację otrzymaną od 
Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający ma prawo wystąpić na drogę sądową z 
roszczeniem o wydanie dokumentów, bez odrębnego wezwania, 

20) nie później niż 3 dni przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiału lub urządzenia, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji co do typu i rodzaju 
proponowanego wyrobu, który musi spełniać parametry określone w SIWZ, 

21) Wykonawca uzgodni z użytkownikiem budynku harmonogram robót oraz dostarczy go do zaakceptowania 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.   

2. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do płatności końcowej, zgodnie ze wskazówkami Inspektora 
nadzoru i/lub Zamawiającego. 
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3. Zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego 
o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki 
wpływ wystąpił lub może wystąpić, dołączając niezbędne dokumenty. 

 
KIEROWANIE ROBOTAMI 

§6 
1. Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie:…………… tel. ……., e-mail: ………………. 
2. Kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych będzie:……………………… tel. ……., e-mail: 
……………….  

3. Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych będzie:……………………… tel. ……., e-mail: ………………. 

4. Wykonawca wyznacza p. ……………… - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ………., e-mail: ………………,  
5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót. 

6. W sytuacji konieczności zmiany osoby sprawującej z ramienia Wykonawcy jedną z funkcji, określonych  
w niniejszym paragrafie – osoba wskazana przez Wykonawcę w następstwie powinna spełniać warunki w zakresie 
kwalifikacji zawodowych (uprawnień) oraz doświadczenia, które określone zostały w SIWZ odpowiednio dla 
osób mających uczestniczyć w realizacji Umowy. Zmiana ta wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca nie będzie upoważniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynności w ramach Umowy 
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastępcy do wykonywania funkcji, określonych  
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiającego. 

 
NADZÓR 

§ 7 
1. Funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego będą pełnić  

1) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: p.  ………………… – zwany dalej Inspektorem nadzoru oraz 
będącym jednocześnie koordynatorem,  

2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych: p.  ………………… – zwany dalej Inspektorem nadzoru branży 
sanitarnej,  

3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 
p. ………………… – zwany dalej Inspektorem nadzoru branży elektrycznej,  

2. Koordynatorem czynności w/w Inspektorów wyznacza się Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, zwany dalej Koordynatorem. 

3. Każdy Inspektor nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy są osobami reprezentującymi Zamawiającego na 
terenie budowy, uprawnionymi w jego imieniu do sporządzenia protokołów odbioru zleconych robót, 
potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad całością inwestycji. 

4. Każdy Inspektor nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo – finansowy dostarczony przez 
Wykonawcą. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę 
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Każdy Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych, 
dodatkowych i uzupełniających lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót w imieniu Zamawiającego bez jego 
zgody i pisemnego potwierdzenia.  

7. Każdy Inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy wytyczne w zakresie terminów sporządzania i treści dokumentów 
związanych z wykonywaniem Umowy. 

8. Funkcję Przedstawiciela Zamawiającego, a zarazem zespołu osób zgodnie z art. 20a ustawy Pzp, sprawować będą: 
1) ……………………….……………………… tel. …………….., e-mail: …………………….. 
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2) ……………………….……………………… tel. …………….., e-mail: …………………….. 
3) ……………………….……………………… tel. …………….., e-mail: …………………….. 
4) ……………………….……………………… tel. …………….., e-mail: …………………….. 

 
PODWYKONAWSTWO 

§ 8 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące elementy robót:……………….. / Wykonawca 

wykona całość przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców. 
2. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na 

roboty budowlane. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu, iż zamierza wykonywać roboty budowlane przy 

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 143b ustawy Pzp. 
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa  
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec 
tego Podwykonawcy. 

5. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą niż wystąpienie w/w 
zmian. 

6. Umowa z innym podmiotem/Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą robót budowlanych, powinna zawierać co 
najmniej: 
1) zakres robót zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego, 
2) wskazanie osób reprezentujących strony, 
3) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy, 
4) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 
5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie wyższe niż określone w § 13 niniejszej 

Umowy, 
6) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni licząc od dnia złożenia prawidłowo 

wystawionego/ej rachunku/faktury. 
7. Podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą ma obowiązek uzyskać zgodę Wykonawcy do 

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz obowiązany jest przedstawić do akceptacji projekt 
umowy cesji wierzytelności, który będzie zawarty między Podwykonawcą (Cedentem), a dalszym podwykonawcą 
(Cesjonariuszem), zaś Wykonawca będzie w tej umowie Dłużnikiem Wierzytelności.  

8. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli: 
1) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane 

lub 
2) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie  
z art. 143c ustawy Pzp. 

9. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 
2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
10. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być 
poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
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11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a 
także projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z projektem 
umowy cesji wierzytelności.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

13. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie 
spełniającego określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków 
dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

14. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na 
piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

15. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem 
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni 
przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. 

16. Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej z 
zaakceptowanym wcześniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo. 

17. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dokonania 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminów 
określonych tą umową. 

19. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający 
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

20. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany 
warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do 
umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności 
za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów ustawy Pzp. 

21. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i 
usuwania ewentualnych wad. 

22. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 
i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót, o którym mowa w § 3 umowy. 

24. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o 
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

 
ODBIORY 

§ 9 
1. Przedstawiciel Wykonawcy będzie pisemnie zgłaszał gotowość prac do wszelkich odbiorów. 
2. Wykonawca, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego, uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz 

przedstawicielem Zamawiającego zakres robót budowlanych do odbioru. 
3. Odbioru robót budowlanych dokonuje Inspektor nadzoru w obecności przedstawiciela Zamawiającego.  
4. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed 
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planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru niezbędne dokumenty do oceny zastosowanych wyrobów budowlanych.  

5. W przypadku wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu bez polecenia Inspektora nadzoru, 
Wykonawca na własny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Każdorazowy odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

6. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu 
rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB. 

7. Z czynności odbioru częściowego, końcowego lub odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w 
trakcie odbioru wad. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia robót, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia któregokolwiek z 
dokumentu wymienionego w ust. 4 lub ust. 9, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Oznacza to 
zwłokę w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 13 
niniejszej umowy. 

9. Wykonawca przed odbiorem częściowym lub końcowym robót w dniu złożenia u Zamawiającego zawiadomienia 
o zakończeniu robót, skompletuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w zakresie określonym postanowieniami STWiORB, 
a w szczególności dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, 
będących przedmiotem odbioru, w tym między innymi: 
1) oświadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, 

STWiORB i ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe 
i techniczne,  

2) protokoły odbiorów technicznych, 
3) powykonawczą inwentaryzacja geodezyjną, 
4) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku końcowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

w terminie 21 liczonych od dnia odbioru końcowego robót, 
5) dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia,  
6) kosztorys powykonawczy oraz kosztorys różnicowy robót. 

10. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru, 
przystąpi do czynności odbiorowych.  

11. Z czynności każdego z odbiorów zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia dokonane w toku 
poszczególnych odbiorów, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru. 

12. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt 

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin 
usunięcia wad. 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, 

zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach 
określonych w § 13, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, 

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
 

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 
§ 10 

1. Strony ustalają wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w formie zryczałtowanej 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto ……………….zł (słownie złotych: …………….............).  
W powyższej kwocie uwzględnione zostały: Kwota netto w wysokości ……………………zł oraz podatek od 
towarów i usług – VAT w wysokości …………………….. zł. 
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2. Zamawiający przewiduje do ośmiu płatności częściowych za wykonanie części robót budowlanych, każdorazowo 
do kwoty 30% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa ust. 1 oraz zgodnej i wynikającej z 
dostarczonych harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz jedną płatność końcową. 

3. Ostatnia faktura, wynikająca z odbioru końcowego robót musi być dostarczone najpóźniej do dnia 30.09.2021r. 
4. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy za wszystkie 

czynności niezbędne dla właściwego wykonania umowy.  
5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

6. Zakres robót przewidzianych do odbioru w zakresie danej płatności częściowej oraz wysokość płatności 
częściowej, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
przedstawiciela Zamawiającego.  

7. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie 
zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego 
Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 

 
§ 11 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 10 ust. 1 niniejszej umowy, będzie płatne na podstawie złożonych 
przez Wykonawcę faktur wystawionych na podstawie Protokołu Odbioru Robót, zatwierdzonego bez uwag przez 
przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

2. Płatności będą dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 
….. dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury sprawdzonej przez 
Zamawiającego.  

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, sprawdzone i 

potwierdzone pod względem wartości przez Inspektora Nadzoru, 
2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o 

otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług. 
4. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.  
5. Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, w całości lub w części 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność 
takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót 
bez zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy 
kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z 
zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust 6., podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

8. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty 
zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego, z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy. 

9. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy i lub 
Podwykonawcy. 

10. Datą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 
11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 
12. Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do wykazu podatników VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm). 
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13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem 
rachunku zawartym w wykazie, o którym mowa w ust. 12. 

 
RĘKOJMIA I GWARANCJA 

§ 12 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy. 
2. Wykonawca każdorazowo zapewni Zamawiającego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy. 
3. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Końcowego Odbioru 

Robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę 

przed upływem tego okresu. 
5. Zamawiający w okresie udzielonej rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych 

usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w 
technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

6. Wady, które wystąpiły w okresie rękojmi nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu  
7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie 
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiający będzie pokrywał z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rękojmi i 
gwarancji zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu wad i usterek. 

8. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie 
z § 13 umowy. 

9. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny 
wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty 
postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres  
60 miesięcy. Wykonawca w dniu odbioru końcowego robót dostarczy Zamawiającemu podpisany dokument 
udzielenia gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
Końcowego Odbioru Robót. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego. 

12. Szczegółowy zakres gwarancji określa dokument udzielenia gwarancji (karta gwarancyjna) stanowiący załącznik 
nr 1 do umowy. 

13. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

KARY UMOWNE 
§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym, odbiorze pogwarancyjnym 
lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,3 % od wynagrodzenia umownego brutto 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 9 na usunięcie wad,  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny 
niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 8 - karę umowną w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie pomiędzy Wykonawca, 
a Podwykonawcą lub w umowie pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą robót budowlanych, za 
każdy dzień zwłoki, 
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6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5000,00zł,   

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy – w wysokości 10 000,00zł,   

8) za braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 10 000,00zł,   
9) za niedostarczenie lub zwłokę w dostarczeniu lub niekompletne złożenie dokumentów, o których mowa 

w § 9 ust. 9 niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

10) za niedostarczenie lub zwłokę w dostarczeniu lub niekompletne złożenie dokumentów, o których mowa w 
§ 5 ust. 1 pkt. 20) niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

11) za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 10 oraz ust. 11 niniejszej umowy, w wysokości 
0,3 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki, 

12) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 
Zamawiającego lub jeśli roboty budowlane będą prowadzone bez obecności kierownika budowy na budowie - 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, 

13) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
wymienionego w § 10 ust. 1 umowy, 

14) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności wskazane w rozdziale VI SIWZ, w wysokości 20 000,00 zł z każde 
naruszenie wymogu zatrudnienia, 

15) za niedostarczenie lub zwłokę w dostarczeniu lub niekompletne złożenie dokumentów, o których mowa 
w § 5 ust. 1 pkt. 21) niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z 
żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej 
Wykonawcy względem Zamawiającego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, 
gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

5. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulowaniu. 
6. Wykonawca zgadza się na potrącenie z wynagrodzenia należnych kar umownych. 
7. Strony ustalają maksymalny limit kar umownych w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 

ust. 1. 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 14 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy: 
1) w warunkach określonych w art. 145 ustawy – Pzp, 
2) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego, 
3) w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, 
4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizację przedmiotu umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, określonym w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy, 

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), w 
stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą 
(dalszym Podwykonawcą). 

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 
projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

7) gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 30 dni, 
8) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, STWiORB, 

pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 
9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec 
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
musi zawierać uzasadnienie. Z uprawnienia do odstąpienia umownego można skorzystać w okresie 30 dni od 
wystąpienia w/w okoliczności, nie później jednak niż 21 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do 
zaprzestania naruszeń. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, gwarancje oraz 
wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada, 
3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury przez wykonawcę. 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiający 
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te usługi fakturę Vat i ma prawo 
skompensować swoją należność z należnościami dla Wykonawcy; 

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji robót w toku, 
o której mowa w pkt. 3), Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów; 

6) protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada: 
1) dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia; 
2) zapłaci wynagrodzenie za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

§ 15 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone użytkownikom budynku i właścicielowi 

otoczenia budynku, w związku z wykonywaniem zleconych robót. 
2. Kserokopia umowa ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) została przedłożona przed 

podpisaniem umowy, a kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem i przekazana Zamawiającemu. 
3. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kończy się w okresie realizacji 

zamówienia, Wykonawca winien przedłożyć polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedłużoną co 
najmniej do terminu zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek ukształtować stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn 
i urządzeń w sposób zapewniający pełną odpowiedzialność za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania 
oraz terminowość. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie 
terminu oddania do eksploatacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za działania własne. 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 16 

1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy tj. ………… zł (słownie: ……………………………………… na zasadach według SIWZ, w formie 
………………………….. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, w formie jakiej zostało wniesione, według następujących zasad: 70% kwoty 
zabezpieczenia Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
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Zamawiającego za należycie wykonane – tj. od dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót, natomiast 
pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje 
się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwotę zabezpieczenia przeznaczyć 
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz należności wynikających z: 
1) nieusunięcia wad i usterek, 
2) nienależytego usunięcia wad i usterek, 
3) nieprzystąpienia do usuwania wad i usterek, 
4) zastępczego usunięcia wad i usterek 

ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie rękojmi, a których Wykonawca nie usunie w terminie 
ustalonym z Zamawiającym. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 150 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający zmieni formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie  
z art. 150 ust. 9 ustawy Pzp. 

 
ZMIANY UMOWY 

§ 17 
1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, 
przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  
1) zmiana terminów wykonania umowy:  

a) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy 
czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć warunki atmosferyczne wymienione w 
STWiORB uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia. Wystąpienie niekorzystnych 
warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi 
Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w 
dzienniku budowy, 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 
terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 
w szczególności:  
 wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  
 natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy,  
 konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,  
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
 wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  
 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót,  
d) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych;  
e) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o 

kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz 
właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
 wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 

administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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 wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje 
te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez 
właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

 wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, 

f) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót 
na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie 
wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 
zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem 
możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;  

h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę 
przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 
zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co 
wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy;  

i) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W 
takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie 
lub usunięcie kolizji, 

j) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
postanowieniami Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mającej bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonania robót; 

k) pozyskanie lub możliwość pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych  
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy, 

l) zmiany zapisów umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18.11.2019r. 
W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, 
jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. W przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia 
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub 
dłuższym czasem wykonywania umowy.  

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  

 z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót 
poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, przy 
zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,  

 z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne 
obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, 

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie 
niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,  

 pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie 
czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

 zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania 
produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i 
cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych.  
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 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót warunki geologiczne skutkujące możliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

 zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające 
dokumentację projektową,  

 konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

 konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje 
wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 
sąsiadujących nieruchomości, a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, 
usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) możliwa jest 
w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 
budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.  
Zmiana rodzaju materiałów, rozwiązań technicznych, technologii i urządzeń wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia 
zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w 
Umowie i nie wymaga ona sporządzenia aneksu do Umowy. 

b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca 
realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki 
kadrowej wykonawcy.  

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,  
b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w 

Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT 
będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z 
jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający 
wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto 
wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona 

c) zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego 
itp.,  

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 
Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,  

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub 
usunięcie kolizji,  

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,  

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub 
usług lub dostaw,  

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego, 
j) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018, poz. 2177 z późn. zm.), w trakcie realizacji 
niniejszej Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

k) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jeżeli zmiany te będą miały 
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wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia leży po stronie 
Wykonawcy, 

l) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018, poz. 2215 z późn. zm.). 
Ciężar udowodnienia leży po stronie Wykonawcy. 

m) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów płatności oraz wprowadzenia 
płatności częściowych. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) możliwa 
jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji 
budowanych urządzeń.  

4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego 
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.  

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu 
świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia.  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), Zamawiający przewiduje 
zmianę umowy w zakresie opisanym w art. 15r ust ww. ustawy. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

8. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie 
dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

9. Nie stanowi zmiany umowy:  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego); 
2) zmiana danych teleadresowych.  

10. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

11. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 18 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. 

2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego 
w Umowie.  

5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
1) wzór karty gwarancyjnej, 
2) SIWZ, 
3) dokumentacja projektowa wymieniona w rozdziale III ust. 3 SIWZ, 
4) oferta Wykonawcy. 

6. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za oryginalny – z 
tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy. 

7. Obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, został spełniony w SIWZ, strona druga. 

 
§ 19 

1. Administratorem Państwa danych osobowych z ramienia Zamawiającego jest Gmina Łobżenica reprezentowana 
przez Burmistrza Łobżenicy, 89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, adres kontaktowy w sprawach związanych z 
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ochroną danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: rodo@lobzenica.pl. 
Natomiast z ramienia Wykonawcy jest …………………………………. 

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, ewentualnego dochodzenia 
lub obrony przed roszczeniami oraz archiwizacji danych i dokumentów.  

3. Państwa dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia mogą być przekazane podmiotom  
z którymi współpracujemy, głównie podwykonawcom, z których usług korzystamy w celu realizacji usług.  

4. Naszą podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta między nami umowa/zlecenie usługi, do 
których Państwa dane zostały nam przekazane lub fakt, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, okres niezbędny do 
realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub okres wynikający z przepisów prawa.  

6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do 
organu nadzorczego.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 

 
Podpis złożony został w mojej obecności 
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Załącznik nr 1 do umowy RG.272….. 2020 
 

Wzór dokumentu udzielenia gwarancji jakości, który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w dniu odbioru 
końcowe go Inwestycji 

WZÓR 
KARTA GWARANCYJNA 

na roboty budowlane wykonanie na podstawie umowy nr RG.272…….2020 z dnia ………..2020r. 
 

§ 1 
udzielona przez: ……………............ 
z siedzibą w ………………… przy ul. ……………...… reprezentowaną przez …………………… zwanym w dalszej 
części Wykonawcą na rzecz Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica reprezentowanej przez  
……………… zwanym w dalszej części Zamawiającym, 
o następującej treści: 
1. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urządzenia 

techniczne i systemy związane z obiektami budowlanymi oraz dostarczone wyposażenie zostały wykonane 
zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
techniczno - budowlanymi, jak również należytą starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urządzenia 
techniczne i systemy związane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposażenie są niewadliwe i posiadają 
pełną sprawność eksploatacyjną. 

 
§ 2 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia objęty umową nr 
………….………….. z dnia ………………….. r. w następujący sposób: 
1) na obiekty budowlane na okres: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, 
2) na urządzenia techniczne i systemy związane z obiektami budowlanymi oraz dostarczone wyposażenie – 

zgodnie z gwarancja producenta, lecz nie krócej niż …. miesięcy od daty odbioru końcowego Inwestycji,  
W przypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona będzie na okres liczony, od podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad i usterek. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu wad i 
usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek przedmiotu umowy, ujawnionych po odbiorze końcowym, w 
terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych 
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie z zastrzeżeniem ust. 4. Usunięcie wad 
powinno być stwierdzone protokolarnie. 

3. Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu 
zgłoszenia nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie 
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

4. W przypadku ujawnienia się wady lub usterki, która stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia oraz życia 
Wykonawca przystąpi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie później niż w ciągu 24 godzin od 
zawiadomienia. 

5. Zamawiający dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwiązania zastępczego. Koszty 
rozwiązań zastępczych ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt wszelkich 
przeglądów gwarancyjnych i konserwacji urządzeń technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez 
producenta tych urządzeń po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego o terminie dokonywana tych 
czynności. Czynności te świadczone będą przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zgłaszającego 
wadę z możliwością naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jeżeli naprawa w danej lokalizacji 
okaże się niemożliwa. 

7. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiający będzie 
uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 3, 4, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, której dotyczy 
niniejsza gwarancja. 
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9. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczając Wykonawcy 
odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej 
z opóźnienia. 

10. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 
pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie gwarancji. 

 
§ 3 

1. Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji łączna wartość usuniętych wad przekroczy 10% wartości przedmiotu 
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunięcia ostatniej z wad, która składać się będzie 
na przekroczenie 10%-wej wartości przedmiotu umowy. 

2. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia 
zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia skutecznego usunięcia wady. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli 
dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

 
§ 4 

1. Zgłoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą 
elektroniczną. 

2. Zgłoszeń gwarancyjnych może dokonywać Zamawiający lub Użytkownik obiektu. 
3. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu …………………….. oraz adres e-mail …………………………. 

dostępny w godzinach pracy Wykonawcy. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą 
jak wysłane w najbliższym dniu o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy. 

4. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy w formie telefonicznej, przy czym każdorazowo, 
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiającego lub Użytkownika w formie pisemnej. 

5. W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przekształceniu obowiązki z tytułu niniejszej Karty gwarancji 
przejmie następca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego pod 
rygorem utraty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

6. W przypadku gdy Wykonawca zmienił adres, siedzibę, adresy mailowe i nie powiadomił o tym skutecznie 
Zamawiającego, zgłoszenia, o których mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres będą 
uznawane za skuteczne. 
 

§ 5 
1. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady lub usterki powstałe na skutek: 

1) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 
2) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania, budowli w sposób niezgodny 

z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, 
3) uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu, 
4) siły wyższej. 

 
Wykonawca: 



 
Łobżenica, dnia 03.07.2020r. 

 
 
RG-IZP.271.4.2020 
 
 

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zamówienia pn: „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy 

Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola 
Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” 

Ogłoszenie nr: nr 552678-N-2020 z dnia 2020-06-19 r. 
 

Burmistrz Łobżenicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zamówienia pn: „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego 
Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola 
Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” w następujący sposób, że: 

 
1. Zamawiający zmienia załączniki nr 5 do SIWZ – Lista Podwykonawców, zgodnie z załącznikiem, 
2. Zamawiający zmienia załączniki nr 7 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy 

kapitałowej, zgodnie z załącznikiem, 
3. W SIWZ, rozdział XIII, ust. 1 przybiera treść: 

„1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco: 
Nazwa i adres Zamawiającego  
 
Oznaczenie sprawy: RG-IZP 271.4.2020 
 

Oferta – Przetarg na: 
„Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i 

Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły 
Podstawowej w Dźwiersznie Małym” 

 
nie otwierać przed dniem 31.07.2020r. godz. 10:15 

Nazwa i adres składającego ofertę 

4. W SIWZ, rozdział VIV, ust. 1 oraz ust. 2 przybierają treść: 
„1. Oferty należy składać do dnia 31.07.2020r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Łobżenicy przy ul. Sikorskiego 7. 
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2020r. o godzinie 10:15 w Sali Konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.” 
 
W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie. 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
1. załączniki nr 5 do SIWZ – Lista Podwykonawców, zgodnie z załącznikiem, 
2. załączniki nr 7 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z 

załącznikiem, 
 

SlawomirS
Ołówek



 

Załącznik nr 5 
RG-IZP.271.4.2020 
 
 
 
…………………………………… 
     (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

Lista Podwykonawców, którzy będą wykonywać następujące części zamówienia pn.:  
„Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, Centrum Profilaktyki i 

Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej 
w Dźwiersznie Małym” 

 
Oświadczam(y), że moja firma przy realizacji zamówienia będzie zatrudniać Podwykonawców i 
powierzyć im cześć przedmiotu zamówienia zgodnie z tabelą: 

Lp. 
Nazwa i adres 

Podwykonawcy 
L.p. wg. 

przedmiaru robót 
Rodzaj robót  

wg. przedmiaru 

1 
   

… 
 

   

 
..........................., dnia ..................2020 r. 
                                                                    ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 



 
Załącznik nr 7 

RG-IZP.271.4.2020 
 
 
 
 
…………………………………… 
     (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE 
 O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*  

 
Składając ofertę do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, Centrum Profilaktyki i 

Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej 
w Dźwiersznie Małym” 

 
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że**: 
 należę do grupy kapitałowej, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w 

przedmiotowym postepowaniu: 
a. …………………………………………………………………………………………. 
b. …………………………………………………………………………………………. 
c. …………………………………………………………………………………………. 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 369 z późn. zm) ** 
 
 nie należę grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postepowaniu. 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 369 z późn. zm) ** 
 
  
 
..........................., dnia ..................2020 r. 

........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 
 
*   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa 

każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
**   Zaznaczyć odpowiednie. 
 
 
Grupa kapitałowa to grupa wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (zgodnie z art. 4 pkt 14 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Dotyczy to więc wszystkich przedsiębiorców niezależnie 
od przyjętej przez nich formy prawnej tj. podmiotów prawa handlowego jak i osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą. 
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Załącznik nr 9 
PROJEKT  
UMOWA  

RG.272. …. .2020 
 
Zawarta w dniu …………… pomiędzy Gminą Łobżenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica NIP 7642630261  - 
reprezentowaną przez Burmistrza Łobżenicy p. Piotra Łososia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej części 
Umowy zwaną „Zamawiającym”, 
a 
………………….………….., z siedzibą w ……………………, NIP ………………., REGON …………….., 
…………………… …………………, w dalszej części Umowy zwanym „Wykonawcą”. 
 
Zamawiający i Wykonawca łącznie są zwani „Stronami”. 
Strony ustaliły, co następuje:  
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu 
nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności 
Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” 
została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Termomodernizacja budynków: 
Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola 
Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” w zakresie szczegółowo określonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zmianami SIWZ, odpowiedziami na pytania do SIWZ 
oraz dokumentacji projektowej wymienionej w rozdziale III ust. 3 SIWZ. 

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowią integralną część umowy i traktowane będą jako wzajemnie się 
objaśniające. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej lub SIWZ, 
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wskazanie właściwego rozwiązania technicznego wykonania robót 
budowlanych. 

4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Umowy.  
6. Wycenę oferty Wykonawca wykonał zgodnie z SIWZ. 

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 150 z późn. zm.) oraz wymaganiom 
określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko teren budowy, składowane tymczasowo na terenie budowy 
wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, 
właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia/wbudowania wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń 
zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ i STWiORB. 

5. Materiały rozbiórkowe, z zastrzeżeniem ust. 6, zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę, a w przypadku 
odpadów niebezpiecznych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisaną kartę przekazania odpadu. 

6. Materiały związane z rozbiórką budynku, czyli gruz budowlany (np.: kostka betonowa, obrzeża, krawężniki, 
beton), Wykonawca przekaże Zamawiającemu na miejsce wskazane przez Zamawiającego, nie dalej niż 15km od 
miejsca inwestycji. 
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7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż urządzeń fabrycznie nowych i nieużywanych oraz nie 
prototypowych, posiadających wymagane certyfikaty i deklaracje CE. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów i urządzeń. 
9. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę 

wyrobów, materiałów lub urządzeń nie odpowiadających wymogom określonym w Umowie – Wykonawca 
zobowiązany będzie na swój koszt wymienić wadliwe wyroby, materiały lub urządzenia oraz ponieść koszt 
przeprowadzonej ekspertyzy.  

10. Wykonawca dostarczy harmonogramy rzeczowo – finansowe odrębnie dla każdego budynku, w układzie 
tygodniowym oraz kosztorysy ofertowe, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.   

11. Wykonawca dostarczy kosztorysy powykonawcze, dla każdego budynku, w rozbiciu na koszty kwalifikowane i 
niekwalifikowane, w terminie 14 dni od daty końcowego odbioru robót.   

12. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 
materiałów i robót określonych w STWiORB. 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego harmonogramów robót dla danego budynku. 
2. Termin realizacji zamówienia – do dnia 19.08.2022r.  
3. Termin ustalony w ust. 2 może ulec zmianie na podstawie przesłanek, o których mowa w § 17 niniejszej umowy. 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

§ 4 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy niezwłocznie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kierownika 
budowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) udzielanie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 
4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 
5) zapłata za wykonaną i odebraną robotę. 

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 
3. Wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych objętych niniejszą umową wymaga sporządzenia protokołu 

konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania. 
4. Wykonawca, sporządza protokół konieczności oraz kosztorys różnicowy metoda uproszczoną obejmujący 

zakresem ustalenia wynikające z protokołu.  
5. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych wynikających z umowy wyłącznie po 

zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Zamawiającego. 
6. Zamawiający zatwierdzi protokół konieczności o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni licząc od dnia, w 

którym w/w został przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca spełni obowiązki informacyjne (jeżeli jest wymagany) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ - Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska/ł w celu 
wykonania danego zadania, zgodnie z umową. 

 
§ 5 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
1) wykonanie prac stanowiących Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), 
obowiązujących norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa Budowlanego oraz zgodnie z 
warunkami umowy, 

2) prowadzenie na bieżąco przez kierownika budowy dziennika budowy oraz wykonywanie przedmiotu umowy 
zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę, projektem budowlanym i projektem wykonawczym,  
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3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, badania laboratoryjne będą 
prowadzone na koszt Wykonawcy,  

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, przed odbiorem końcowym robót, w zakresie określonym postanowieniami 
STWiORB, 

5) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na własny koszt i ryzyko, w tym niezbędnych 
zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest 
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren budowy oraz prowadzone prace, dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy,  

6) naprawienie na własny koszt uszkodzenia nawierzchni dróg, chodników i placów spowodowanego przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

7) naprawienie na własny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektów, na terenie budowy będącego 
przedmiotem robót, spowodowanego przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

8) zorganizowania na własny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p. poż. na 
terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej, zabezpieczenia budowy przed 
kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu, 

9) zapewnienie na własny koszt bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do 
dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania, 

10) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących 
wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy,  

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na Terenie Budowy od chwili 
jego przekazania, 

12) utrzymanie porządku na Terenie Budowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazanie 
Zamawiającemu uporządkowanego Terenu Budowy do stanu pierwotnego,  

13) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,  
14) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego w trakcie 

trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, 
niezbędny do ich usunięcia, 

15) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o wszelkich dostrzeżonych 
ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać prawidłowemu wykonaniu 
przedmiotu zamówienia, 

16) zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców, 
17) uzgodnienie z Zamawiającym kolorystyki zastosowanych materiałów budowlanych, 
18) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie, 

lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu, przekazać protokolarnie 
Zamawiającemu wszelką dokumentację otrzymaną od Zamawiającego i wszystkie dokumenty wytworzone 
przez Wykonawcę w toku realizacji robót budowlanych do dnia odstąpienia od umowy. Po bezskutecznym 
upływie ww. terminu Zamawiający ma prawo wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o wydanie 
dokumentów, bez odrębnego wezwania, 

19) Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania całości 
wynagrodzenia, przekazać protokolarnie Zamawiającemu wszelką dokumentację otrzymaną od 
Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający ma prawo wystąpić na drogę sądową z 
roszczeniem o wydanie dokumentów, bez odrębnego wezwania, 

20) nie później niż 3 dni przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiału lub urządzenia, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji co do typu i rodzaju 
proponowanego wyrobu, który musi spełniać parametry określone w SIWZ, 

21) Wykonawca uzgodni z użytkownikiem budynku harmonogram robót oraz dostarczy go do zaakceptowania 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.   

2. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do płatności końcowej, zgodnie ze wskazówkami Inspektora 
nadzoru i/lub Zamawiającego. 
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3. Zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego 
o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki 
wpływ wystąpił lub może wystąpić, dołączając niezbędne dokumenty. 

 
KIEROWANIE ROBOTAMI 

§6 
1. Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie:…………… tel. ……., e-mail: ………………. 
2. Kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych będzie:……………………… tel. ……., e-mail: 
……………….  

3. Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych będzie:……………………… tel. ……., e-mail: ………………. 

4. Wykonawca wyznacza p. ……………… - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ………., e-mail: ………………,  
5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót. 

6. W sytuacji konieczności zmiany osoby sprawującej z ramienia Wykonawcy jedną z funkcji, określonych  
w niniejszym paragrafie – osoba wskazana przez Wykonawcę w następstwie powinna spełniać warunki w zakresie 
kwalifikacji zawodowych (uprawnień) oraz doświadczenia, które określone zostały w SIWZ odpowiednio dla 
osób mających uczestniczyć w realizacji Umowy. Zmiana ta wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca nie będzie upoważniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynności w ramach Umowy 
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastępcy do wykonywania funkcji, określonych  
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiającego. 

 
NADZÓR 

§ 7 
1. Funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego będą pełnić  

1) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: p.  ………………… – zwany dalej Inspektorem nadzoru oraz 
będącym jednocześnie koordynatorem,  

2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych: p.  ………………… – zwany dalej Inspektorem nadzoru branży 
sanitarnej,  

3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 
p. ………………… – zwany dalej Inspektorem nadzoru branży elektrycznej,  

2. Koordynatorem czynności w/w Inspektorów wyznacza się Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, zwany dalej Koordynatorem. 

3. Każdy Inspektor nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy są osobami reprezentującymi Zamawiającego na 
terenie budowy, uprawnionymi w jego imieniu do sporządzenia protokołów odbioru zleconych robót, 
potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad całością inwestycji. 

4. Każdy Inspektor nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo – finansowy dostarczony przez 
Wykonawcą. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę 
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Każdy Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych, 
dodatkowych i uzupełniających lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót w imieniu Zamawiającego bez jego 
zgody i pisemnego potwierdzenia.  

7. Każdy Inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy wytyczne w zakresie terminów sporządzania i treści dokumentów 
związanych z wykonywaniem Umowy. 

8. Funkcję Przedstawiciela Zamawiającego, a zarazem zespołu osób zgodnie z art. 20a ustawy Pzp, sprawować będą: 
1) ……………………….……………………… tel. …………….., e-mail: …………………….. 
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2) ……………………….……………………… tel. …………….., e-mail: …………………….. 
3) ……………………….……………………… tel. …………….., e-mail: …………………….. 
4) ……………………….……………………… tel. …………….., e-mail: …………………….. 

 
PODWYKONAWSTWO 

§ 8 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące elementy robót:……………….. / Wykonawca 

wykona całość przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców. 
2. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na 

roboty budowlane. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu, iż zamierza wykonywać roboty budowlane przy 

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 143b ustawy Pzp. 
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa  
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec 
tego Podwykonawcy. 

5. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą niż wystąpienie w/w 
zmian. 

6. Umowa z innym podmiotem/Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą robót budowlanych, powinna zawierać co 
najmniej: 
1) zakres robót zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego, 
2) wskazanie osób reprezentujących strony, 
3) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy, 
4) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 
5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie wyższe niż określone w § 13 niniejszej 

Umowy, 
6) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni licząc od dnia złożenia prawidłowo 

wystawionego/ej rachunku/faktury. 
7. Podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą ma obowiązek uzyskać zgodę Wykonawcy do 

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz obowiązany jest przedstawić do akceptacji projekt 
umowy cesji wierzytelności, który będzie zawarty między Podwykonawcą (Cedentem), a dalszym podwykonawcą 
(Cesjonariuszem), zaś Wykonawca będzie w tej umowie Dłużnikiem Wierzytelności.  

8. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli: 
1) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane 

lub 
2) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie  
z art. 143c ustawy Pzp. 

9. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 
2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
10. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być 
poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
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11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a 
także projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z projektem 
umowy cesji wierzytelności.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

13. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie 
spełniającego określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków 
dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

14. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na 
piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

15. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem 
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni 
przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. 

16. Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej z 
zaakceptowanym wcześniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo. 

17. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dokonania 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminów 
określonych tą umową. 

19. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający 
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

20. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany 
warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do 
umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności 
za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów ustawy Pzp. 

21. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i 
usuwania ewentualnych wad. 

22. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 
i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót, o którym mowa w § 3 umowy. 

24. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o 
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

 
ODBIORY 

§ 9 
1. Przedstawiciel Wykonawcy będzie pisemnie zgłaszał gotowość prac do wszelkich odbiorów. 
2. Wykonawca, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego, uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz 

przedstawicielem Zamawiającego zakres robót budowlanych do odbioru. 
3. Odbioru robót budowlanych dokonuje Inspektor nadzoru w obecności przedstawiciela Zamawiającego.  
4. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed 
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planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru niezbędne dokumenty do oceny zastosowanych wyrobów budowlanych.  

5. W przypadku wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu bez polecenia Inspektora nadzoru, 
Wykonawca na własny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Każdorazowy odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

6. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu 
rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB. 

7. Z czynności odbioru częściowego, końcowego lub odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w 
trakcie odbioru wad. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia robót, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia któregokolwiek z 
dokumentu wymienionego w ust. 4 lub ust. 9, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Oznacza to 
zwłokę w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 13 
niniejszej umowy. 

9. Wykonawca przed odbiorem częściowym lub końcowym robót w dniu złożenia u Zamawiającego zawiadomienia 
o zakończeniu robót, skompletuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w zakresie określonym postanowieniami STWiORB, 
a w szczególności dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, 
będących przedmiotem odbioru, w tym między innymi: 
1) oświadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, 

STWiORB i ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe 
i techniczne,  

2) protokoły odbiorów technicznych, 
3) powykonawczą inwentaryzacja geodezyjną, 
4) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku końcowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

w terminie 21 liczonych od dnia odbioru końcowego robót, 
5) dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia,  
6) kosztorys powykonawczy oraz kosztorys różnicowy robót. 

10. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru, 
przystąpi do czynności odbiorowych.  

11. Z czynności każdego z odbiorów zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia dokonane w toku 
poszczególnych odbiorów, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru. 

12. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt 

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin 
usunięcia wad. 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, 

zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach 
określonych w § 13, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, 

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
 

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 
§ 10 

1. Strony ustalają wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w formie zryczałtowanej 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto ……………….zł (słownie złotych: …………….............).  
W powyższej kwocie uwzględnione zostały: Kwota netto w wysokości ……………………zł oraz podatek od 
towarów i usług – VAT w wysokości …………………….. zł. 
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2. Zamawiający przewiduje do ośmiu płatności częściowych za wykonanie części robót budowlanych, każdorazowo 
do kwoty 30% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa ust. 1 oraz zgodnej i wynikającej z 
dostarczonych harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz jedną płatność końcową. 

3. Ostatnia faktura, wynikająca z odbioru końcowego robót musi być dostarczone najpóźniej do dnia 30.09.2021r. 
4. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy za wszystkie 

czynności niezbędne dla właściwego wykonania umowy.  
5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

6. Zakres robót przewidzianych do odbioru w zakresie danej płatności częściowej oraz wysokość płatności 
częściowej, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
przedstawiciela Zamawiającego.  

7. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie 
zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego 
Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 

 
§ 11 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 10 ust. 1 niniejszej umowy, będzie płatne na podstawie złożonych 
przez Wykonawcę faktur wystawionych na podstawie Protokołu Odbioru Robót, zatwierdzonego bez uwag przez 
przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

2. Płatności będą dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 
….. dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury sprawdzonej przez 
Zamawiającego.  

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, sprawdzone i 

potwierdzone pod względem wartości przez Inspektora Nadzoru, 
2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o 

otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług. 
4. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.  
5. Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, w całości lub w części 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność 
takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót 
bez zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy 
kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z 
zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust 6., podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

8. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty 
zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego, z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy. 

9. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy i lub 
Podwykonawcy. 

10. Datą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 
11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 
12. Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do wykazu podatników VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm). 
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13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem 
rachunku zawartym w wykazie, o którym mowa w ust. 12. 

 
RĘKOJMIA I GWARANCJA 

§ 12 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy. 
2. Wykonawca każdorazowo zapewni Zamawiającego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy. 
3. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Końcowego Odbioru 

Robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę 

przed upływem tego okresu. 
5. Zamawiający w okresie udzielonej rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych 

usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w 
technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

6. Wady, które wystąpiły w okresie rękojmi nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu  
7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie 
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiający będzie pokrywał z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rękojmi i 
gwarancji zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu wad i usterek. 

8. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie 
z § 13 umowy. 

9. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny 
wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty 
postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres  
60 miesięcy. Wykonawca w dniu odbioru końcowego robót dostarczy Zamawiającemu podpisany dokument 
udzielenia gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
Końcowego Odbioru Robót. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego. 

12. Szczegółowy zakres gwarancji określa dokument udzielenia gwarancji (karta gwarancyjna) stanowiący załącznik 
nr 1 do umowy. 

13. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

KARY UMOWNE 
§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym, odbiorze pogwarancyjnym 
lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,3 % od wynagrodzenia umownego brutto 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 9 na usunięcie wad,  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny 
niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 8 - karę umowną w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie pomiędzy Wykonawca, 
a Podwykonawcą lub w umowie pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą robót budowlanych, za 
każdy dzień zwłoki, 
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6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5000,00zł,   

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy – w wysokości 10 000,00zł,   

8) za braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 10 000,00zł,   
9) za niedostarczenie lub zwłokę w dostarczeniu lub niekompletne złożenie dokumentów, o których mowa 

w § 9 ust. 9 niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

10) za niedostarczenie lub zwłokę w dostarczeniu lub niekompletne złożenie dokumentów, o których mowa w 
§ 5 ust. 1 pkt. 20) niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

11) za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 10 oraz ust. 11 niniejszej umowy, w wysokości 
0,3 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki, 

12) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 
Zamawiającego lub jeśli roboty budowlane będą prowadzone bez obecności kierownika budowy na budowie - 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, 

13) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
wymienionego w § 10 ust. 1 umowy, 

14) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności wskazane w rozdziale VI SIWZ, w wysokości 20 000,00 zł z każde 
naruszenie wymogu zatrudnienia, 

15) za niedostarczenie lub zwłokę w dostarczeniu lub niekompletne złożenie dokumentów, o których mowa 
w § 5 ust. 1 pkt. 21) niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z 
żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej 
Wykonawcy względem Zamawiającego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, 
gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

5. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulowaniu. 
6. Wykonawca zgadza się na potrącenie z wynagrodzenia należnych kar umownych. 
7. Strony ustalają maksymalny limit kar umownych w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 

ust. 1. 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 14 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy: 
1) w warunkach określonych w art. 145 ustawy – Pzp, 
2) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego, 
3) w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, 
4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizację przedmiotu umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, określonym w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy, 

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), w 
stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą 
(dalszym Podwykonawcą). 

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 
projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

7) gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 30 dni, 
8) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, STWiORB, 

pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 
9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 



 

- 11 - 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec 
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
musi zawierać uzasadnienie. Z uprawnienia do odstąpienia umownego można skorzystać w okresie 30 dni od 
wystąpienia w/w okoliczności, nie później jednak niż 21 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do 
zaprzestania naruszeń. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, gwarancje oraz 
wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada, 
3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury przez wykonawcę. 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiający 
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te usługi fakturę Vat i ma prawo 
skompensować swoją należność z należnościami dla Wykonawcy; 

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji robót w toku, 
o której mowa w pkt. 3), Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów; 

6) protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada: 
1) dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia; 
2) zapłaci wynagrodzenie za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

§ 15 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone użytkownikom budynku i właścicielowi 

otoczenia budynku, w związku z wykonywaniem zleconych robót. 
2. Kserokopia umowa ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) została przedłożona przed 

podpisaniem umowy, a kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem i przekazana Zamawiającemu. 
3. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kończy się w okresie realizacji 

zamówienia, Wykonawca winien przedłożyć polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedłużoną co 
najmniej do terminu zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek ukształtować stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn 
i urządzeń w sposób zapewniający pełną odpowiedzialność za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania 
oraz terminowość. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie 
terminu oddania do eksploatacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za działania własne. 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 16 

1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy tj. ………… zł (słownie: ……………………………………… na zasadach według SIWZ, w formie 
………………………….. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, w formie jakiej zostało wniesione, według następujących zasad: 70% kwoty 
zabezpieczenia Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
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Zamawiającego za należycie wykonane – tj. od dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót, natomiast 
pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje 
się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwotę zabezpieczenia przeznaczyć 
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz należności wynikających z: 
1) nieusunięcia wad i usterek, 
2) nienależytego usunięcia wad i usterek, 
3) nieprzystąpienia do usuwania wad i usterek, 
4) zastępczego usunięcia wad i usterek 

ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie rękojmi, a których Wykonawca nie usunie w terminie 
ustalonym z Zamawiającym. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 150 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający zmieni formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie  
z art. 150 ust. 9 ustawy Pzp. 

 
ZMIANY UMOWY 

§ 17 
1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, 
przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  
1) zmiana terminów wykonania umowy:  

a) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy 
czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć warunki atmosferyczne wymienione w 
STWiORB uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia. Wystąpienie niekorzystnych 
warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi 
Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w 
dzienniku budowy, 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 
terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 
w szczególności:  
 wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  
 natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy,  
 konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,  
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
 wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  
 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót,  
d) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych;  
e) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o 

kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz 
właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
 wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 

administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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 wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje 
te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez 
właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

 wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, 

f) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót 
na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie 
wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 
zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem 
możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;  

h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę 
przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 
zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co 
wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy;  

i) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W 
takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie 
lub usunięcie kolizji, 

j) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
postanowieniami Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mającej bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonania robót; 

k) pozyskanie lub możliwość pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych  
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy, 

l) zmiany zapisów umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18.11.2019r. 
W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, 
jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. W przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia 
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub 
dłuższym czasem wykonywania umowy.  

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  

 z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót 
poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, przy 
zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,  

 z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne 
obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, 

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie 
niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,  

 pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie 
czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

 zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania 
produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i 
cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych.  
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 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót warunki geologiczne skutkujące możliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

 zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające 
dokumentację projektową,  

 konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

 konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje 
wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 
sąsiadujących nieruchomości, a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, 
usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) możliwa jest 
w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 
budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.  
Zmiana rodzaju materiałów, rozwiązań technicznych, technologii i urządzeń wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia 
zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w 
Umowie i nie wymaga ona sporządzenia aneksu do Umowy. 

b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca 
realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki 
kadrowej wykonawcy.  

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,  
b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w 

Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT 
będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z 
jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający 
wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto 
wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona 

c) zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego 
itp.,  

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 
Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,  

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub 
usunięcie kolizji,  

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,  

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub 
usług lub dostaw,  

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego, 
j) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018, poz. 2177 z późn. zm.), w trakcie realizacji 
niniejszej Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

k) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jeżeli zmiany te będą miały 
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wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia leży po stronie 
Wykonawcy, 

l) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018, poz. 2215 z późn. zm.). 
Ciężar udowodnienia leży po stronie Wykonawcy. 

m) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów płatności oraz wprowadzenia 
płatności częściowych. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) możliwa 
jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji 
budowanych urządzeń.  

4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego 
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.  

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu 
świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia.  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), Zamawiający przewiduje 
zmianę umowy w zakresie opisanym w art. 15r ust ww. ustawy. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

8. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie 
dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

9. Nie stanowi zmiany umowy:  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego); 
2) zmiana danych teleadresowych.  

10. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

11. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 18 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. 

2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego 
w Umowie.  

5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
1) wzór karty gwarancyjnej, 
2) SIWZ, 
3) dokumentacja projektowa wymieniona w rozdziale III ust. 3 SIWZ, 
4) oferta Wykonawcy. 

6. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za oryginalny – z 
tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy. 

7. Obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, został spełniony w SIWZ, strona druga. 

 
§ 19 

1. Administratorem Państwa danych osobowych z ramienia Zamawiającego jest Gmina Łobżenica reprezentowana 
przez Burmistrza Łobżenicy, 89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, adres kontaktowy w sprawach związanych z 
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ochroną danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: rodo@lobzenica.pl. 
Natomiast z ramienia Wykonawcy jest …………………………………. 

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, ewentualnego dochodzenia 
lub obrony przed roszczeniami oraz archiwizacji danych i dokumentów.  

3. Państwa dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia mogą być przekazane podmiotom  
z którymi współpracujemy, głównie podwykonawcom, z których usług korzystamy w celu realizacji usług.  

4. Naszą podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta między nami umowa/zlecenie usługi, do 
których Państwa dane zostały nam przekazane lub fakt, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, okres niezbędny do 
realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub okres wynikający z przepisów prawa.  

6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do 
organu nadzorczego.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 

 
Podpis złożony został w mojej obecności 
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Załącznik nr 1 do umowy RG.272….. 2020 
 

Wzór dokumentu udzielenia gwarancji jakości, który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w dniu odbioru 
końcowe go Inwestycji 

WZÓR 
KARTA GWARANCYJNA 

na roboty budowlane wykonanie na podstawie umowy nr RG.272…….2020 z dnia ………..2020r. 
 

§ 1 
udzielona przez: ……………............ 
z siedzibą w ………………… przy ul. ……………...… reprezentowaną przez …………………… zwanym w dalszej 
części Wykonawcą na rzecz Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica reprezentowanej przez  
……………… zwanym w dalszej części Zamawiającym, 
o następującej treści: 
1. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urządzenia 

techniczne i systemy związane z obiektami budowlanymi oraz dostarczone wyposażenie zostały wykonane 
zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
techniczno - budowlanymi, jak również należytą starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urządzenia 
techniczne i systemy związane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposażenie są niewadliwe i posiadają 
pełną sprawność eksploatacyjną. 

 
§ 2 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia objęty umową nr 
………….………….. z dnia ………………….. r. w następujący sposób: 
1) na obiekty budowlane na okres: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, 
2) na urządzenia techniczne i systemy związane z obiektami budowlanymi oraz dostarczone wyposażenie – 

zgodnie z gwarancja producenta, lecz nie krócej niż …. miesięcy od daty odbioru końcowego Inwestycji,  
W przypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona będzie na okres liczony, od podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad i usterek. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu wad i 
usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek przedmiotu umowy, ujawnionych po odbiorze końcowym, w 
terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych 
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie z zastrzeżeniem ust. 4. Usunięcie wad 
powinno być stwierdzone protokolarnie. 

3. Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu 
zgłoszenia nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie 
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

4. W przypadku ujawnienia się wady lub usterki, która stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia oraz życia 
Wykonawca przystąpi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie później niż w ciągu 24 godzin od 
zawiadomienia. 

5. Zamawiający dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwiązania zastępczego. Koszty 
rozwiązań zastępczych ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt wszelkich 
przeglądów gwarancyjnych i konserwacji urządzeń technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez 
producenta tych urządzeń po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego o terminie dokonywana tych 
czynności. Czynności te świadczone będą przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zgłaszającego 
wadę z możliwością naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jeżeli naprawa w danej lokalizacji 
okaże się niemożliwa. 

7. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiający będzie 
uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 3, 4, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, której dotyczy 
niniejsza gwarancja. 



 

- 18 - 

9. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczając Wykonawcy 
odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej 
z opóźnienia. 

10. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 
pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie gwarancji. 

 
§ 3 

1. Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji łączna wartość usuniętych wad przekroczy 10% wartości przedmiotu 
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunięcia ostatniej z wad, która składać się będzie 
na przekroczenie 10%-wej wartości przedmiotu umowy. 

2. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia 
zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia skutecznego usunięcia wady. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli 
dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

 
§ 4 

1. Zgłoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą 
elektroniczną. 

2. Zgłoszeń gwarancyjnych może dokonywać Zamawiający lub Użytkownik obiektu. 
3. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu …………………….. oraz adres e-mail …………………………. 

dostępny w godzinach pracy Wykonawcy. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą 
jak wysłane w najbliższym dniu o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy. 

4. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy w formie telefonicznej, przy czym każdorazowo, 
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiającego lub Użytkownika w formie pisemnej. 

5. W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przekształceniu obowiązki z tytułu niniejszej Karty gwarancji 
przejmie następca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego pod 
rygorem utraty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

6. W przypadku gdy Wykonawca zmienił adres, siedzibę, adresy mailowe i nie powiadomił o tym skutecznie 
Zamawiającego, zgłoszenia, o których mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres będą 
uznawane za skuteczne. 
 

§ 5 
1. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady lub usterki powstałe na skutek: 

1) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 
2) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania, budowli w sposób niezgodny 

z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, 
3) uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu, 
4) siły wyższej. 

 
Wykonawca: 



SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mirosław Młynarek

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111100 Roboty w zakresie burzenia
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261320-3 Kładzenie rynien
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokry i konstrukcji dachowych i inne  

podobne roboty
45262300-4 Betonowanie
45223100-7 Monta konstrukcji metalowych
44212310-5 Rusztowania
45430000-0 Pokrywanie podłóg i cian
45442100-8 Roboty malarskie
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej

Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania powstał w latach dziewięćdziesiątych.

Budynek szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym składających się

z dwóch segmentów. Segment główny o wym. 18,46x38,17m i wysokości 11,25m, oraz segment

dydaktyczny o wym.17,12x23,28m i wysoko ci 8,81m.

Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej murowanej dach stromy, wielopołaciowy o

nachyleniu połaci około 30-35st..

Założono układ ściany jako trójwarstwowy tj. tynk zewnętrzny, warstwa osłonowa, ocieplenie,

warstwa no na, tynk wewnętrzny. Grubości ścian zewnętrznych

ok. 44 cm i 58cm. Różna grubo ścian spowodowana jest zastosowaniem dwóch grubości bloczków

gazobetonowych, 38cm i 24cm. Stropy stanowi płyty

kanałowe. Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-jętkowa.

Budynek jest podłączony do sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacji.

Dane techniczne budynku:

powierzchnia zabudowy - 984 m2

wysoko budynku - 11,25 m

. segment główny:

- szerokość - 18,46 m

- długość - 38,17m

-wysokość - 11,25m

-kubatura - 4 763 m3

segment dydaktyczny:

- szerokość - 17,12 m

- długość - 23,28m

-wysokość - 8,81m

- kubatura - 1646m3

liczba kondygnacji naziemnych - 2
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR-W 2-02 
0923-01

Osłony okien folią m2

228,225 m2 228,225

RAZEM

2
d.1

KNR-W 2-02 
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

1234,08 m2 1 234,080

RAZEM

3
d.1

KNR-W 4-01 
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

182,77 m 182,770

RAZEM

4
d.1

KNR-W 4-01 
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m

77 m 77,000

RAZEM

5
d.1

KNR-W 4-01 
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów, zadaszeń  itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

236,8 m2 236,800

RAZEM

6
d.1

KNR-W 4-01 
0545-08

Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

31,5 m2 31,500

RAZEM

7
d.1

KNR 4-04 
0804-05

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

1,4 m 1,400

RAZEM

8
d.1

KNR 4-04 
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt onduro m2

1283 m2 1 283,000

RAZEM

9
d.1

KNR 4-04 
0306-01

Rozebranie warstw schodów m3

4,25 m3 4,250

RAZEM

10
d.1

KNR-W 4-01 
0545-08

Demontaż tablic informacyjnych, skrzynek pocztowych,
obudowy gazu itp

m2

2,035 m2 2,035

RAZEM

11
d.1

KNR 4-04 
0306-01

Rozebranie murka  schodów/rampy m3

2,131 m3 2,131

RAZEM

12
d.1

KNR 4-04 
0306-01

Rozebranie więźby dachowej m3

2,5 m3 2,500

RAZEM

13
d.1

KNR 4-01 
0211-03

Obkucie otworów okiennych i drzwiowych na gr. ok. 4cm m2

131,55 m2 131,550

RAZEM

14
d.1

KNR 4-01 
0705-04

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z
osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

m

526,2 m 526,200

RAZEM
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.1

KNR 4-01 
0724-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o
podłożach z betonów żwirowych,bloczków ( do 1 m2 w 1
miejscu )
Krotność = 25

m2

1 m2 1,000

RAZEM

16
d.1

KNR 4-04 
0306-01

Rozebranie kostki polbrukowej w wskazanym zakresie - do
wymiany

m3

25,32 m3 25,320

RAZEM

17
d.1

KNR 4-01 
0354-07

Demontaż drzwi wejściowych do piwnicy szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

18
d.1

KNR 4-01 
0354-07

Demontaż drzwi wejściowych  parter szt.

4 szt. 4,000

RAZEM

19
d.1

KNR-W 4-01 
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 15 cm m3

63,3 m3 63,300

RAZEM

20
d.1

KNR 0-17 
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

1033,9 m2 1 033,900

RAZEM

21
d.1

KNR 0-17 
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

m2

1033,9 m2 1 033,900

RAZEM

22
d.2.1

KNR 0-17 
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(styropian gr.7cm)

m2

733,133 m2 733,133

RAZEM

23
d.2.1

KNR-W 2-02 
2603-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami z wełny
mineralnej(lukarny+pas podrynnowy)

m2

118,44 m2 118,440

RAZEM

24
d.2.1

KNR 0-17 
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (
cokół - styropian gr.7cm)

m2

163,1 m2 163,100

RAZEM

25
d.2.1

KNR 0-17 
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

169,29 m2 169,290

RAZEM

26
d.2.1

KNR 0-23 
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego gr. 2,0 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej w kolorze ecri

m2

894,152 m2 894,152

RAZEM
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

27
d.2.1

KNR 0-23 
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego gr.2,0 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome w kolorze ecri

m2

894,15 m2 894,150

RAZEM

28
d.2.1

KNR 0-23 
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego  wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - - ościeża o szer. do 30
cmnałożenie podkładowej masy tynkarskiej w kolorze ecri

m2

169,29 m2 169,290

RAZEM

29
d.2.1

KNR 0-23 
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm w
kolorze ecri

m2

169,29 m2 169,290

RAZEM

30
d.2.1

KNR 2-02 
0822-09

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2

103,8 m2 103,800

RAZEM

31
d.2.1

KNR 0-19 
1023-12

Montaż drzwi i okien z aluminium wraz obróbką
obsadzenia(drzwi wejściowe i okna- 4 wejścia)

m2

18,82 m2 18,820

RAZEM

32
d.2.1

KNR 0-19 
0928-04

Demontaż i montaż okien energooszczędnych z PCV o
pow. ponad 1.0 m2

m2

235,41 m2 235,410

RAZEM

33
d.2.1

KNR 4-01 
0705-04

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z
osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

m

526,2 m 526,200

RAZEM

34
d.2.1

KNR-W 2-02 
2104-02

Parapety wenętrzne do 30 i 40 cm m

126 m 126,000

RAZEM

35
d.2.2

KNR 2-02 
0401-03

Więźba dachowa połać pod panele fotowoltaiczne m2

140,8 m2 140,800

RAZEM

36
d.2.2

KNR 2-02 
0205-01

Płyta żelbetowa wzmacniająca m3

6,749 m3 6,749

RAZEM

37
d.2.2

KNR 2-02 
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane

t

0,5 t 0,500

RAZEM

38
d.2.2

KNR AT-09 
0801-04

Pokrycie dachu płytą warstwową imitującą dachówkę gr.80
mm

m2

1283 m2 1 283,000

RAZEM

39
d.2.2

KNR 2-02 
1501-03

Dwukrotne malowanie  farbą mineralną(krzemianową)
kominów

m2

43,68 m2 43,680

RAZEM

40
d.2.2

KNR 2-04 
0907-01

Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na kominach m2

43,68 m2 43,680
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM

41
d.2.2

KNR 2-02 
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

7,6 m2 7,600

RAZEM

42
d.2.2

KNR-W 2-02 
0503-02

Pokrycie dachów papą m2

38,7 m2 38,700

RAZEM

43
d.2.2

KNR-W 2-02 
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

38,7 m2 38,700

RAZEM

44
d.3.1

KNR 0-29 
0638-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami
uszczelniającymi (pod parapetem)

m

126 m 126,000

RAZEM

45
d.3.1

KNR-W 2-02 
0514-02

Parapety  szer.  30 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

37,8 m2 37,800

RAZEM

46
d.3.1

KNR-W 2-02 
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej (pas nad i pod rynnowy+okapy)

m2

172,44 m2 172,440

RAZEM

47
d.3.1

KNR-W 2-02 
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej (kominy)

m2

18,1 m2 18,100

RAZEM

48
d.3.1

KNR-W 2-02 
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej (attyki zadaszeń)

m2

4,56 m2 4,560

RAZEM

49
d.3.1

KNR-W 2-02 
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m

114,37 m 114,370

RAZEM

50
d.3.1

KNR-W 2-02 
0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku m

69,8 m 69,800

RAZEM

51
d.3.1

KNR-W 2-02 
0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynku m

7,2 m 7,200

RAZEM

52
d.3.1

KNR-W 2-02 
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku m

68,4 m 68,400

RAZEM

53
d.3.1

KNR 2-15 
0217-03

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych szt.

15 szt. 15,000

RAZEM

54
d.3.1

KNR 2-15 
0206-04

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek  o śr.nom.100 mm z blachy tytanowo - cynkowej

szt.

30 szt. 30,000

RAZEM
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

55
d.3.2

KNR 2-31 
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na
poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
Krotność = 2

m2

250,8 m2 250,800

RAZEM

56
d.3.2

KNR 2-31 
0105-05

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3
cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2

250,8 m2 250,800

RAZEM

57
d.3.2

KNR 2-31 
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grub.warstwy po zagęszcz.

m2

250,8 m2 250,800

RAZEM

58
d.3.2

KNR 2-31 
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy
dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 17

m2

250,8 m2 250,800

RAZEM

59
d.3.2

KNR-W 2-02 
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2

152,82 m2 152,820

RAZEM

60
d.3.2

KNR 2-31 
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

250,8 m2 250,800

RAZEM

61
d.3.2

KNR 2-31 
0407-01

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

127,35 m 127,350

RAZEM

62
d.3.2

KNR-W 2-01 
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5
cm

m2

118,5 m2 118,500

RAZEM

63
d.3.3

KNR-W 2-02 
1101-02

Podkład betonowy m3

3,708 m3 3,708

RAZEM

64
d.3.3

Okładzina schodów i ramp z betonu płukanego (wraz z
warstwami podkładowymi)

m2

72 m2 72,000

RAZEM

65
d.3.3

TZKNBK 
XXt2 0802-

01

Balustrada schodowa lub balkonowa wolno stojąca, pręty
pionowe okrągłe zestali nierdzewnej

m

24,4 m 24,400

RAZEM

66
d.3.3

KNR 4-01 
1204-06

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -
tynki gładkie- murek oporowy istudnie okienne

m2

54,535 m2 54,535

RAZEM

67
d.3.3

KNR 2-02 
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m
- rampy

m3

5,6 m3 5,600

RAZEM

68
d.3.3

KNR 2-02 
0103-01

Licowanie murków podjazdów płytkami klinkierowymi m2

8,352 m2 8,352

RAZEM

69
d.3.3

KNR AT-09 
0802-01

Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o
nachyleniu połaci do 60% i pow. do 50 m2

m2
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

19,7 m2 19,700

RAZEM

70
d.3.3

KNR 2-02 
1507-01

Jednokrot.malowanie farbą olejną krat naświetli wraz z
oczyszczeniem -ROBOCIZNA

m2

7 m2 7,000

RAZEM

71
d.3.3

KNR 2-02 
1507-01

Jednokrot.malowanie farbą olejną krat naświetli
-MATERIALY i SPRZET

m2

7 m2 7,000

RAZEM

72
d.4

KNR 0-23 
2611-01

Czyszczenie  i zmycie ścian i sufitu w kotłowni i magazynie m2

148,665 m2 148,665

RAZEM

73
d.4

KNR 0-23 
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2

148,665 m2 148,665

RAZEM

74
d.4

KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów w kotłowni i magazynie

m2

45,549 m2 45,549

RAZEM

75
d.4

KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

103,116 m2 103,116

RAZEM

76
d.4

KNR 4-04 
0101-01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

0,96 m3 0,960

RAZEM

77
d.4

KNR 2-02 
1017-02

Skrzydła drzwiowe 90 x200 stalowe malowane proszkowo
o odp. ogniowej EI30

m2

4 m2 4,000

RAZEM

78
d.4

KNR 0-19 
0928-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych EI 30 m2

1,2 m2 1,200

RAZEM

79
d.4

KNR 4-01 
0724-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o
podłożach z betonów żwirowych,bloczków ( do 1 m2 w 1
miejscu )
Krotność = 3

m2

1 m2 1,000

RAZEM

80
d.4

NNRNKB 
202 0521-06

Montaż turbowent hybrydowy na kominach - sale lekcyjne szt.

12 szt. 12,000

RAZEM

81
d.4

NNRNKB 
202 0521-06

Montaż turbowent zwykły na kominach - pozostałe
pomieszczenia

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM

82
d.4

NNRNKB 
202 0521-06

Montaż wentylatorów wyciągowych na kratkach
wentylacyjnych w toaletach

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM

83
d.4

KNR 4-01 
0711-01

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)
(po wymianie oświetlenia

m2

100 m2 100,000

RAZEM
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

84
d.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

105,24 m2 105,240

RAZEM

85
d.4

KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów (po wymianie oświetlenia)

m2

200 m2 200,000

RAZEM

86
d.4

KNR-W 5-08 
0504-05

Montaż kasetonu świetlnego- napisy kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

87
d.4

Zamontowanie 3 budki dla wróbli,  2 dla jerzyków, 1 dla
kopciuszka oraz 1 dla nietoperzy

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM

88
d.4

Malunek ozdobny elewacyjny kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2156
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Przedmiar robót

Obiekt Szkoła Podstawowa w Dźwiersznie Małym

Kod CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Budowa Dźwierszno Małe 8

Inwestor GMINA ŁOBŻENICA, UL. SIKORSKIEGO 7, 89-310 ŁOBŻENICA

Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowo-Inwestycyjna M-Bud Mirosław Młynarek

Sporządził Piotr Młynarek

08.2020

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 7.0.6.6 [8505]

Tabela przedmiaru robót Strona 2/3

Szkoła Podstawowa w Dźwiersznie Małym

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Instalacje Sanitarne (ST-13)
ADAPTACJA KOTŁOWNI

1 KNR-W 4-02
0401/01 

Odłączenie kotła wodnego typu o mocy 120kW

kpl 1,00

2 KNR-W 4-02
0401/01 

Przyłączenie kotła  wodnego o mocy 90kW

kpl 1,00

3 KNR-W 2-15
0527/05.5 

Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe z rurami przyłącznymi o średnicy 65mm

szt 1,000

4 KNR INSTAL
0311/04 

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 280 dm3

szt 1,000

5 KNR INSTAL
0311/02 

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 80 dm3

szt 1,000

6 KNR INSTAL
0111/03 

Montaż urządzeń do uzdatniania wody

szt 1,00

7 KNR-W 2-15
0403/06 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w 
budynkach

m 8,600

8 KNR-W 2-15
0403/04 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w 
budynkach

m 6,000

Instalacja c.o.
9 KNR-W 4-02

0521/02 
Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego

kpl 77,00

10 KNR INSTAL
0307/01 

Płukanie chemiczne instalacji c.o.

m 480,00

11 KNR-W 4-02
0509/01 

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o średnicy 15mm

szt 77,00

12 KNR-W 2-15
0406/02 

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania  z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych

m 440,00

13 KNR-W 2-15
0418/07 

Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm

szt 77,000

14 KNR-W 2-15
0412/02 

Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm

szt 77,000

15 KNR-W 2-15
0436/01 

Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji

urządz 73,00



Rodos 7.0.6.6 [8505]

Spis działów przedmiaru robót Strona 3/3

Szkoła Podstawowa w Dźwiersznie Małym

Nr Opis robót

Instalacje Sanitarne (ST-13)
ADAPTACJA KOTŁOWNI

Instalacja c.o.
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TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ;
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 4-03 
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
gipsie, tynku, gazobetonie

m

60 m 60,000
RAZEM

2
d.1

KNR 5-08 
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 3x1.5

m

50 m 50,000
RAZEM

3
d.1

KNR 5-08 
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 3x2.5

m

30 m 30,000
RAZEM

4
d.1

KNR 5-08 
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 2x6

m

140 m 140,000
RAZEM

5
d.1

KNR 5-08 
0301-22

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów ręcznie w gazobetonie

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM

6
d.1

KNR 5-08 
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do
60mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

7
d.1

KNR 5-08 
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do
80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

8
d.1

KNR 5-08 
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na
podłożu betonowym (il. mocowań 2)

kpl.

256 kpl. 256,000
RAZEM

9
d.1

KNR 5-08 
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych 2x23 W LED

szt.

147 szt. 147,000
RAZEM

10
d.1

KNR 5-08 
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych 2x 23W LED
AW

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM

11
d.1

KNR 5-08 
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych  ŻAR. LED
10W

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

12
d.1

KNR 5-08 
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych OPRAWY
ZEWN ODPORNE NA UDERZENIA

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2156  Użytkownik: Mirek
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TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ;
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1
KNR 5-08 
0514-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w
obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych
1x20W - końcowych LED

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

14
d.1

KNR 5-08 
0514-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w
obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych
29 W LED

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM

15
d.1

KNR 5-08 
0514-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w
obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych
1x20W - końcowych LED AW

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM

16
d.1

KNR 5-08 
0514-10

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w
obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych
4x10W LED

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM

17
d.1

KNR 5-08 
0514-10

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w
obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych
4x10W LED AW

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

18
d.1

KNR 5-08 
0514-10

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w
obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych
31W LED

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM

19
d.1

KNR 5-08 
0514-10

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w
obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych
31W LED AW

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

20
d.1

KNR 5-08 
0308-05

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych
z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych
przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

21
d.1

KNR 5-08 
0308-06

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych
z tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubiegunowych
mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
SCHODOWE

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

22
d.1

KNP 18 1301
-01.03

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego
napięcia do 20 pól

szt

4 szt 4,000
RAZEM

23
d.1

KNP 18 1346
-01.01

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub
ochronnego, pierwsze złącze kontrolne

szt

4 szt 4,000
RAZEM

24
d.1

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie,
pierwszy pomiar obwodu

szt

53 szt 53,000

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2156  Użytkownik: Mirek
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TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ;
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

25
d.1

KNP 18 1346
-01.08

Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika
przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego

kpl

10 kpl 10,000
RAZEM

26
d.1

KNR 4-03 
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

53 pomi
ar.

53,000

RAZEM
27

d.1
KNR 4-03 
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

4 pomi
ar.

4,000

RAZEM

28
d.2

KNR 5-08 
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.
do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie

m

350 m 350,000
RAZEM

29
d.2

KNR 5-08 
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

m

40 m 40,000
RAZEM

30
d.2

KNR 5-08 
0611-03

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości
do 0.6 m w gruncie kat.IV

m

14 m 14,000
RAZEM

31
d.2

KNR 5-08 
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik
w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM

32
d.2

KNR 5-08 
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu
gazobetonowym

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM

33
d.2

KNR 5-08 
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach

m

4 m 4,000
RAZEM

34
d.2

KNR 5-08 
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów
mocujących do 4)

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM

35
d.2

KNR 5-08 
0101-02

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
gipsowym, gazobetonowym

m

35 m 35,000
RAZEM

36
d.2

KNR 5-08 
0204-06

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35
mm2 wciągane do rur DRUT W RURACH

m

4 m 4,000
RAZEM

37
d.2

KNR 4-03 
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

7 pomi
ar.

7,000

RAZEM

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2156  Użytkownik: Mirek
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TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ;
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38

d.2
KNR 5-08 
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w
wykopie - bednarka 120 mm2

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM

39
d.3

KNNR 5 406-
1

Szafka RG instalacji fotowoltaicznej szt

1 szt 1,000
RAZEM

40
d.3

KNNR 7 204-
1

Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu szt

40 szt 40,000
RAZEM

41
d.3

KNNR 5 406-
1

Montaż inwertera sieciowego 15 kW szt

1 szt 1,000
RAZEM

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2156  Użytkownik: Mirek
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UWAGA:

Ostateczne wymiary należy ustalić poprzez

bezpośredni pomiar  wykonanych otworów na

budowie.

Zestawienie stolarki okiennej

Symbol

Styl

Schemat 1:100

Sz

Hz

Wymiary zewnętrzne

wyrobu (cm)

Piwnica

Opis

Kolor ościeżnicy

Kolor skrzydła

Szklenie

Wsp. przenikania ciepła

Izolacja akustyczna

Wyposażenie

O2O1

180

210

-

 

Okna PVC z profilem pięciokomorowym system o głębokości ramy 70mm z

uszczelnieniem zewnętrznym.

RAL 8017

RAL 9001

Dwukomorowe zespolenie szyb o współczynniku przenikania ciepła U=0.9 W/m2K

0,9 W/m2K

35dB

OKNO PVC

 

Okna  z funkcją U (uchyłu) , R (rozwarcie)– zabezpieczenie

przeciwwyważeniowe w każdym skrzydle.

Poddasze

Razem sztuk

-

36

Okucia

Parter

36

Klamka okienna  zamykana na kluczyk.

Automatyczny higrosterowany

akustyczny nawiewnik  z czerpnią

powietrza

zewn.

wewn.

zewn.

wewn.

RAL 8017

RAL 9001

120

120

-

2

4

2

RAL 8017

RAL 9001

RAL 8017

RAL 9001

0,9 W/m2K

35dB

Automatyczny higrosterowany

akustyczny nawiewnik  z czerpnią

powietrza

150

210

-

-

5

5

RAL 8017

RAL 9001

RAL 8017

RAL 9001

0,9 W/m2K

35dB

Klamka okienna  zamykana na kluczyk.

Automatyczny higrosterowany

akustyczny nawiewnik  z czerpnią

powietrza

2

O3 O4

150

210

-

4

2

RAL 8017

RAL 9001

RAL 8017

RAL 9001

0,9 W/m2K

35dB

Klamka okienna  zamykana na kluczyk.

Automatyczny higrosterowany

akustyczny nawiewnik  z czerpnią

powietrza

150

250

-

-

1

1

RAL 8017

RAL 9001

RAL 8017

RAL 9001

0,9 W/m2K

35dB

-

O5

OKNO NIEOTWIERALNE

120

250

-

-

1

1

RAL 8017

RAL 9001

RAL 8017

RAL 9001

0,9 W/m2K

35dB

-

O6

 

Okna  z funkcją U (uchyłu) , R (rozwarcie)– zabezpieczenie

przeciwwyważeniowe w każdym skrzydle.

180

120

-

-

13

-

RAL 8017

RAL 9001

RAL 8017

RAL 9001

0,9 W/m2K

35dB

O7

Klamka okienna  zamykana na kluczyk.

Automatyczny higrosterowany

akustyczny nawiewnik  z czerpnią

powietrza

O8

150

150

-

3

3

-

RAL 8017

RAL 9001

RAL 8017

RAL 9001

0,9 W/m2K

35dB

Klamka okienna  zamykana na kluczyk.

Automatyczny higrosterowany

akustyczny nawiewnik  z czerpnią

powietrza

180

90-180

-

3

3

-

RAL 8017

RAL 9001

RAL 8017

RAL 9001

0,9 W/m2K

35dB

Klamka okienna  zamykana na kluczyk.

Automatyczny higrosterowany

akustyczny nawiewnik  z czerpnią

powietrza

180

90-180

-

3

3

-

RAL 8017

RAL 9001

RAL 8017

RAL 9001

0,9 W/m2K

35dB

Klamka okienna  zamykana na kluczyk.

Automatyczny higrosterowany

akustyczny nawiewnik  z czerpnią

powietrza

180

90

1

-

1

-

RAL 8017

RAL 9001

RAL 8017

RAL 9001

0,9 W/m2K

35dB

Odporność ogniowa EI30

O9 O10 O11

150

90

3

-

3

-

RAL 8017

RAL 9001

RAL 8017

RAL 9001

0,9 W/m2K

35dB

O12

Klamka okienna  zamykana na kluczyk.

Automatyczny higrosterowany

akustyczny nawiewnik  z czerpnią

powietrza

OD1

78

140

-

12

12

-

OKNO POŁACIOWE UCHYLNE

RAL 8017

RAL 8017

KOLOR NATURALNY-DREWNO

KOLOR NATURALNY-DREWNO

0,9 W/m2K

-

-

  Zestawienie drzwi

Symbol

Style

Schemat 1:100

Sz

Hz

w świetle ościeżnicy (cm)

So

Ho

w świetle ościeży (cm)

Ilość

Kierunek otwierania

Opis

Typ

Skrzydło

Ościeżnica

Kolor skrzydła

Kolor ościeżnicy

Szklenie

Wsp. przenikania ciepła

Izol. akustyczna

Uwagi

D1 D2

Jednoskrzydłowe  90

90

200

100

205

1

Lewe

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe.

Drzwi stalowe

Drzwi o konstrukcji stalowej, wypełnienie

plaster miodu

RAL 8017

-

-

-

Ościeżnica kątowa malowana proszkowo

Prawe

- 1

90+90

205

195

280

1

-

-

Dwuskrzydłowe zewnetrzne - ALU

Drzwi  wejściowe aluminiowe

 

Drzwi zewnetrzne aluminiowe.

Wielokomorowa budowa oraz głębokość

ramy i skrzydła wynosząca 70 mm

 

Zasuwnica hakowej trzypunktowej. Trzy

zawiasów na skrzydle, okucia

antywłamaniowe.

RAL 8017

RAL 8017

1,3 W/m2K

 

Szkło  termofloat, - bezpieczne, antywłamaniowe

Szyba termo U=1.0 W/m2K,

szkło

szkło

Piwnica

Parter

Razem sztuk

1

1

-

-

1

-

Piętro

-

-

RAL 8017

szkło

szkło

-

35dB

D3

90+90

205

195

280

1

-

-

Dwuskrzydłowe zewnetrzne - ALU

Drzwi wejściowe aluminiowe

 

Drzwi zewnetrzne aluminiowe.

Wielokomorowa budowa oraz głębokość

ramy i skrzydła wynosząca 70 mm

 

Zasuwnica hakowej trzypunktowej. Trzy

zawiasów na skrzydle, okucia

antywłamaniowe.

RAL 8017

RAL 8017

1,3 W/m2K

 

Szkło  termofloat, - bezpieczne, antywłamaniowe

Szyba termo U=1.0 W/m2K,

szkło

szkło

1

1

szkło

szkło

-

35dB

Światło przejścia min. 90cmŚwiatło przejścia min. 90cm

szkło szkło

szkło szkło

D3a

90+90

205

195

280

1

-

-

Dwuskrzydłowe zewnetrzne - ALU

Drzwi wejściowe aluminiowe

 

Drzwi zewnetrzne aluminiowe.

Wielokomorowa budowa oraz głębokość

ramy i skrzydła wynosząca 70 mm

 

Zasuwnica hakowej trzypunktowej. Trzy

zawiasów na skrzydle, okucia

antywłamaniowe.

RAL 8017

RAL 8017

1,3 W/m2K

 

Szkło  termofloat, - bezpieczne, antywłamaniowe

Szyba termo U=1.0 W/m2K,

szkło

szkło

1

1

szkło

szkło

-

35dB

Światło przejścia min. 90cm

szkło szkło

szkło

szkło

90

200

100

205

1

L

-

 

Drzwi zewnetrzne aluminiowe.

Wielokomorowa budowa oraz głębokość

ramy i skrzydła wynosząca 70 mm

 

Zasuwnica hakowej trzypunktowej. Trzy

zawiasów na skrzydle, okucia

antywłamaniowe.

RAL 8017

RAL 8017

1,3 W/m2K

 

Szkło  termofloat, - bezpieczne, antywłamaniowe

Szyba termo U=1.0 W/m2K,

1

35dB

1

Światło przejścia min. 90cm

-

Inwestor:

Temat rysunku:

Temat opracowania:

SKALA 1:100

Rys. A-13
DATA 10.03.2016 r.

Projektant\Sprawdzający:

D4 D5

Jednoskrzydłowe  90

90

200

100

205

1

Lewe

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe.

Drzwi stalowe

Drzwi o konstrukcji stalowej

RAL 8017

-

-

-

Ościeżnica kątowa malowana proszkowo

Prawe

1 0

-

-

1

Drzwi EI30

-

-

RAL 8017

WYŁAZ DACHOWY

46

75

4 SZT.

SZER.

WYS.

ILOŚĆ

Drzwi wejściowe aluminiowe

Drzwi EI60

3
3

0
0
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04. Szatnia II
52,9 m²

- 1,20

- 1,20

Inwestor:

Temat rysunku:

Temat opracowania:

SKALA 1:100Rys. S-01 DATA 10.08.2020 r.
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1.26. Przedsionek
8,3 m²

1.1. Woźny
6,1 m²

1.22. Hall
65,0 m²

1.3. Pok. dyrektora
15,4 m²

1.2. Kancelaria
16,9 m²1.4. Pok.

nauczycielski
17,3 m²

1.7. Klasa
47,8m²

± 0,00

1.18. Pracownia
51,3 m²

1.17. Klasa
48,4 m²

1.20. Klasa
41,8 m²

1.19. Gabinet
18,9 m²

1.16. Klasa
48,4 m²

1.21. Korytarz
46,6 m²

1.14. Klasa
50,6 m²

1.15. Szatnia
3,9 m²

1.13. WC Chł.
16,6 m²

1.9. Klasa
52,3 m²

1.8. Klasa
52,6 m²

1.
28

. S
ie
ń

52
,9

 m
²

1.10. WC Dz.
18,8 m²

1.11. WC Pers.
2,7 m²

1.12. WC
Niepełnosprawni
3,3 m²

1.27. Sień
3,5 m²

+ 1,80
1.24. Komunikacja
31,9 m²

1.23. Korytarz
35,3 m²

Klatka
schodowa

-  0,62
-  0,02

- 0,60

- 0,50

- 0,30

25 14312
6

37
5

25
5

81
4

168

-  0,52

Poręcz ze stali nierdzewnej
z rur o  śr. 42mm

Poręcz ze stali nierdzewnej
z rur o  śr. 42mm

Poręcz ze stali nierdzewnej
z rur o  śr. 42mm

Poręcz ze stali nierdzewnej
z rur o  śr. 42mm

Poręcz ze stali nierdzewnej
z rur o  śr. 42mm

62
5

15
0

25

182

80
0

25 150 25 160
200 160

360

Poręcz ze stali nierdzewnej
z rur o  śr. 42mm

Inwestor:

Temat rysunku:

Temat opracowania:

SKALA 1:150Rys. S-02 DATA 10.08.2020 r.

Projektant\Sprawdzający:

20°C 2056W

1.6. Klasa
51,9m²

20°C 1646W

1.5. Gabinet
16,2m²

20°C 696W
20°C 728W

20°C 717W

20°C 361W

20°C 969W

16°C 558W

20°C 2140W

20°C 1559W

20°C 1559W

20°C 2161W
20°C 1104W

20°C 1873W

20°C 1514W

20°C 1162W

20°C 708W

20°C 773W

20°C 1655W

20°C 2200W

20°C 1136W



125 186 134 186 125 186 144 186 113 186 144 186 144 186 51724 187 31

+ 5,40

+ 3,60
2.14. Aula
110,4m²

2.1. Sala komp.
42,9m²

2.2. Magazyn
12,4m²

2.5. Kuchnia
15,3m²

2.3. WC
3,0m²

2.4. WC
3,2m²

2.13. Pedagog
20,3m²

2.12. Magazyn
17,4m²

2.11. Logopeda
13,3m²

2.10. Biblioteka
28,5m²

2.9. Czytelnia
14,4m²

2.6. Świetlica
57,2 m²

2.7. Magazyn
42,9m²
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Inwestor:

Temat rysunku:

Temat opracowania:
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20°C 4959W

20°C 1582W

20°C 887W

20°C 791W

20°C 665W

20°C 1148W 20°C 673W

20°C 473W 20°C 555W

20°C 2518W
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Inwestor:

Temat rysunku:

Temat opracowania:

SKALA 1:100Rys. S-04 DATA 10.08.2020 r.
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3.1. Salka
38,1m²

schowek

schowek

Projektant\Sprawdzający:

20°C 2330W



zasobnik c.w.u. 500dm³

PZ

6

ROZDZIELACZ DN65

kocioł olejowy
kondensacyjny
o mocy 90kW
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2

DN32

DN32

LEGENDA:
1.   - zawór odcinający DN32
2.  - zawór zwrotny DN32
3.   - pompa ładująca zasobnik C.W.U. DN32  Q=7,8m³/h h=3,5m
4.  - naczynie wzbiorcze przeponowe 80dm³ , ciśnienie wstępne 4bary, maksymalne ciśninie robocze 10bar,
5.    - zawór bezpieczeństaw ciśninie 6bar
6.    - czujnik temperatury c.w.u.
7.    -  zawór odcinający dn50
8.    -  zawór zwrotny dn50
9.    - pompa obiegowa c.o. h=30,28m, q=1,3m³/h
10.   - filtr-odmulnik magnetyczny dn65
11.  zawór odcinający dn40
12.   naczynie wzbiorcze przeponowe  280dm³ ciśninie 3bary
13. odpowietrznik dn15

11

1

2

3

4

5

DN50

DN50

DN507 789

7 710

11 11 11 11

13

Inwestor:

Temat rysunku:

Temat opracowania:

SKALA 1:150Rys. S-05 DATA 10.08.2020 r.

Projektant\Sprawdzający:
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Załącznik nr 1 

RG-IZP.271.4.2020 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zamówienia publicznego pn.: 
„Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, Centrum Profilaktyki i 

Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej 
w Dźwiersznie Małym” 

 
  

                  
    
   
  
 
 
Tel/fax: ________________________________ 
 
e-mail: _________________________________                                                                          
 
NIP: ________________   Regon: ___________     

 
Zamawiający: 
 
Gmina Łobżenica 
ul. Sikorskiego 7 
89-310 Łobżenica 

 
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie i na zasadach 
określonych w SIWZ  
1) za cenę łączną: …………………………………… zł (brutto) (słownie złotych:………… 

……………….....), w tym wartość netto: ………………………….. zł oraz kwotę podatku VAT: 
……………………zł, 

2) termin płatności faktury wynosić będzie ………… dni, 
3) doświadczenie kierownika budowy wynosi: ……………pełnych miesięcy. 

2. Cena składowa za wykonanie termomodernizacji poszczególnego budynku wynosi: 
1) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, 

wartość netto: ………………………….. zł 
podatek VAT: ……………………zł, 
cena: …………………………………… zł (brutto) 

2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym, 
wartość netto: ………………………….. zł 
podatek VAT: ……………………zł, 
cena: …………………………………… zł (brutto) 

3) Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy, 
wartość netto: ………………………….. zł 
podatek VAT: ……………………zł, 
cena: …………………………………… zł (brutto) 

4) Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy. 
wartość netto: ………………………….. zł 
podatek VAT: ……………………zł, 
cena: …………………………………… zł (brutto) 

3. Informacje dotyczące podwykonawstwa 

(Pieczęć wykonawcy) 



 
1) Oświadczam, że: * 

a) roboty objęte zamówieniem zamierzam wykonać sami, * 
b) podwykonawcom zamierzam zlecić wykonanie następujących części zamówienia, zgodnie z 

załącznikiem nr 5 do SIWZ, sporządzonym wg pozycji przedmiaru. * 
2) Oświadczam, że jako Wykonawca w zakresie: * 

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, polegać będziemy na ………….………… (poddać 
nazwę podmiotu/firmy oraz adres),* 

a) zdolności technicznej lub zawodowej, polegać będziemy na ………….………… (poddać 
nazwę podmiotu/firmy oraz adres),* 

4. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w SIWZ i w przypadku wyboru 

naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na wyżej wymienionych warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2) uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
3) posiadam środki finansowe na zrealizowanie przedmiotu umowy, 
4) zadeklarowana cena ryczałtowa przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała 

zmianom, z wyjątkiem prawa Zamawiającego określonego we wzorze umowy, 
5) wypełniłem obowiązki informacyjne (jeżeli jest wymagany) przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych/ - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

5. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………………………. 
prowadzony w banku ……………………………………../ w przypadku wniesienia wadium w innej 
formie na adres ………………………………………………………………. 

6. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz przedkładam pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 

7. Osobą upoważnioną przez wykonawcę do kontaktowania się z zamawiającym jest:  
3) Imię i nazwisko ………………………………….……, nr telefonu: ………………………. 

8. Oferta została złożona na ………… kolejno ponumerowanych stronach. 
9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ 
2) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 do SIWZ 
3) ............................................................................ 

PONADTO OŚWIADCZAM/Y, ŻE: 
1. wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług* 
2. wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2). Powyższy obowiązek podatkowy będzie 
dotyczył ...................................3) objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty 
podatku) będzie wynosiła ........................4) PLN. 

UWAGA: 
1) W przypadku wyboru opcji 1) opcję 2) należy przekreślić 
2) W przypadku wyboru opcji 2) opcję 1) należy przekreślić 
3) Należy wpisać usługę/usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
4) Należy wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej 

* niepotrzebne skreślić                                                                       
 
..........................., dnia ..................2020r. 
          ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 



 
               Załącznik nr 2 

RG-IZP.271.4.2020 
 
 
 
 
…………………………………… 
     (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego inwestycji pn: Termomodernizacja 
budynków: Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w 
Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym”. 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  
w rozdziale V ust. 1-3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
..........................., dnia ..................2020 r. 
     
          ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w rozdziale V ust. 1-3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na 
zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. (podać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
 
..........................., dnia ..................2020 r. 
     
          ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONWCÓW: 
 
Oświadczam, że wobec podwykonawcy/om wskazanym w formularzy ofertowym nie występuję wobec 
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
 
..........................., dnia ..................2020 r. 
              ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 
 



 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
..........................., dnia ..................2020 r. 
     
          ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 
 
 
 
 
UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, powinno być złożone przez każdego z 
wykonawców oddzielnie. 



 
Załącznik nr 3 

RG-IZP.271.4.2020 
 
 
 
 
…………………………………… 
     (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego inwestycji pn: 
„Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, Centrum Profilaktyki i 
Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej 
w Dźwiersznie Małym”. 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 
 
..........................., dnia ..................2020 r. 
     
          ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  
art. …… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 oraz ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
..........................., dnia .................. 2020 r. 
              ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w 
niniejszym postępowaniu, tj.:  

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

..........................., dnia ..................2020 r. 
     
          ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 
 



 
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. (podać nazwę/firmę, adres, a także zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
..........................., dnia ..................2020 r. 
     
          ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
..........................., dnia ..................2020 r. 
     
          ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 
 
 
 
 
UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”, powinno być złożone przez każdego z wykonawców 
oddzielnie. 



 
Załącznik nr 4 

RG-IZP.271.4.2020 
 
 
 
…………………………………… 
     (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres postępowaniu pn.: „Termomodernizacja 

budynków: Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w 
Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym”. 

 
Oświadczam(y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 

 
 

Lp. 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Rodzaj 
robót budowlanych 

Wartość wykonanych robót  
Data i miejsce 

wykonania 

1 
 

    
 

2     

 
wraz z wykazem składam dowody określające, czy ww. roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty.  
 
..........................., dnia ..................2020 r. 

                                                                   ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 

   



 
 

Załącznik nr 5 
RG-IZP.271.4.2020 
 
 
 
…………………………………… 
     (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

Lista Podwykonawców, którzy będą wykonywać następujące części zamówienia pn.:  
„Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, Centrum Profilaktyki i 

Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej 
w Dźwiersznie Małym” 

 
Oświadczam(y), że moja firma przy realizacji zamówienia będzie zatrudniać Podwykonawców i 
powierzyć im cześć przedmiotu zamówienia zgodnie z tabelą: 

Lp. 
Nazwa i adres 

Podwykonawcy 
L.p. wg. 

przedmiaru robót 
Rodzaj robót  

wg. przedmiaru 

1 
   

… 
 

   

 
..........................., dnia ..................2020 r. 
                                                                    ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 



 
Załącznik nr 6 

RG-IZP.271.4.2020 
 
 
 
 
…………………………………… 
     (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 WYKAZ OSÓB 
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami „Termomodernizacja 
budynków: Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w 
Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym”. 
 
W celu zweryfikowania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, opisanego w 
niniejszym przetargu przedstawiam poniższy wykaz osób: 
 

Lp. 
Imię i 

nazwisko  
Zakres wykonywanych 

czynności 

Zakres 
uprawnień 

budowlanych 

Doświadczenie 
kierownika 
budowy w 

pełnym 
miesiącach 

Podstawa 
dysponowania 
(np.: umowa 

zlecenia, umowa o 
pracę) 

1  kierownik budowy    

2  
kierownik robót 

sanitarnych 
 -  

3  
kierownik robót 
elektrycznych 

 -  

W przypadku dysponowania osobą innego podmiotu do oferty należy dołączyć zobowiązanie tego 
podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy danej osoby na okres wykonywania zamówienia – wg. 
załącznik nr 8 do SIWZ. 

..........................., dnia ..................2020 r. 
                                                                                            ........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 



 
Załącznik nr 7 

RG-IZP.271.4.2020 
 
 
 
 
…………………………………… 
     (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE 
 O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*  

 
Składając ofertę do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, Centrum Profilaktyki i 

Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej 
w Dźwiersznie Małym” 

 
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że**: 
 należę do grupy kapitałowej, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w 

przedmiotowym postepowaniu: 
a. …………………………………………………………………………………………. 
b. …………………………………………………………………………………………. 
c. …………………………………………………………………………………………. 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 369 z późn. zm) ** 
 
 nie należę grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postepowaniu. 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 369 z późn. zm) ** 
 
  
 
..........................., dnia ..................2020 r. 

........................................................................................ 
                                                                                       (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 
 
*   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa 

każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
**   Zaznaczyć odpowiednie. 
 
 
Grupa kapitałowa to grupa wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (zgodnie z art. 4 pkt 14 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Dotyczy to więc wszystkich przedsiębiorców niezależnie 
od przyjętej przez nich formy prawnej tj. podmiotów prawa handlowego jak i osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 8 

 
RG-IZP.271.4.2020 
 
 
…………………………………… 
     (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU NA PODSTAWIE ART. 22a USTAWY PRAWO 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH* 

 
Stosownie do art. 22a ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późn. zm.), działając w imieniu i na rzecz:  
................................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Innego Podmiotu, który udostępnia potencjał) 
 zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy, tj.: 
................................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę, któremu zostanie udostępniony potencjał)  
na potrzeby realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: „Termomodernizacja budynków: 
Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, 
Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” niezbędnych 
zasobów w zakresie: 

1) zdolności ekonomicznej lub finansowej** 
a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………… 
b) sposób wykorzystania udostępnionych zasobów będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………… 
c) charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą będzie następujący 

…………………………………………………………………………………………………  
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………… 
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………… 
2) zdolności technicznej lub zawodowej** 

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………… 

b) sposób wykorzystania udostępnionych zasobów będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………… 

c) charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą będzie następujący 
…………………………………………………………………………………………………  

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………… 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zobowiązuje się do realizacji usług jako Podwykonawca w zakresie 
udostępnionych przeze mnie zasobów. 
..........................., dnia .................. 2020 r. 

……………………………………………..….…                           
(Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub osób 

upoważnionych przez podmiot udostępniający swoje zasoby) 
*     Załącznik ten wypełnia i podpisuje podmiot udostępniający Wykonawcy zdolności na podstawie 

art. 22a ustawy Pzp. 
**   Niepotrzebne skreślić 

 



SlawomirS
Ołówek



SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mirosław Młynarek

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111100 Roboty w zakresie burzenia
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty Ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261320-3 Kładzenie rynien
45260000  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

podobne roboty specjalistyczne  
45262300-4 Betonowanie
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
44212310-5 Rusztowania
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego

Budynek przedmiotem niniejszego opracowania powstał w latach osiemdziesiątych. Budynek Przedszkola jest

budynkiem składającym się z trzech segmentów (A, B i E).

Segment A jest budynkiem parterowym,podpiwniczonym o dachu płaskim, od strony frontowej zakończony attyką.

W tej części znajdują się pomieszczeniakuchni wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi ( obieralnia,

magazyn odpadków, produktów spoż.) orazpomieszczenia socjalne pracowników kuchni. W piwnicy znajdują się

pomieszczenia gospodarcze.

Segment B jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o dachu płaskim. W segmencie tym znajdują się

sale zajęć wraz z pom. socjalnymi (toalety, umywalnie, ciągi komunikacyjne). Segment E jest budynkiem

parterowym,niepodpiwniczonym o dachu płaskim. Do bocznej ściany dobudowane zostały 3 tarasy. W tej części znajdują

się sale

zajęć dla dzieci uczęszczających do żłobka. Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej murowanej dach płaski o

nachyleniu połaci około 5%. Założono układ ściany jako dwuwarstwowy tj. tynk zewnętrzny, ściana osłonowa,warstwa

nośna, tynk wewnętrzny. Grubość ok. 50cm. Stropy stanowią płyty prefabrykowane kanałowe. Stropodach wentylowany

o konstrukcji z płyt korytkowych. Budynek jest podłączony do sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacji.

Dane techniczne budynku:

• powierzchnia zabudowy - 1277 m²

• kubatura ≈ 6040 3 m³

• wysokość budynku( góra attyki) - 9,00 m

• szerokość elewacji frontowej - 77,39 m

• szerokość elewacji bocznej - 28,00m(12,40m)

• liczba kondygnacji naziemnych - 2

Zakres robót obejmuje prace termomodernizacyjne oraz prace remontowo-budowlane mające na celu poprawę

standardów cieplnych i technicznych obiektu.

Zakres opracowania obejmuje m.in.:

• wszelkie roboty przygotowawcze tj. m. in.:

* demontaż wszelkich wymienianych elementów,

* demontaż schodów zewnętrznych oraz tarasów,

* demontaż instalacji odgromowej,

* przygotowanie ścian itd.

• wykonanie ocieplenia ścian poprzez przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 16 cm metodą lekko

mokrą

• wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych w części podpiwniczonej styrodurem XPS gr. 7cm,

• wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną granulowaną metodą wdmuchiwaną -min. gr. 18cm,

• wykonanie tynków zgodnie z kolorystyką,

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych wraz

• z położeniem tynku silikonowego.

• wykonanie nowej opaski z kostki betonowej,

• wykonanie nowych schodów obłożonych warstwą betonu płukanego,

• osuszenie i zaimpregnowanie częściowo zawilgoconych ścian wewnętrznych,

• i zewnętrznych (łazienki),

• wymiana oświetlenia na żarówki i świetlówki typu LED wraz z wymianą opraw,

• wykonanie nowego opierzenia blacharskiego kominów, attyk,

• wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane,

• wymiana rynien i rur spustowych, pasów pod i nad rynnowych,

• wykonanie nowych balustrad,

• demontaż i montaż nowych drabin zewnętrznych,

• wykonania poszerzenia schodów zewnętrznych do piwnicy o 25cm,

• wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami do budynku,

• wykonanie nowej instalacji odgromowej,

• montaż kasetonu informacyjnego podświetlanego,

• dostosowanie wymiarów, oczyszczenie i malowanie krat zabezpieczających studnie piwnic,

• wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy oraz do pomieszczenia magazynowania odpadków,

• wymiana stolarki okiennej piwnic oraz drzwi balkonowych od sal zajęć żłobka,

• wymiana stolarki drzwiowej i okna podawczego z pom. kuchni,

• izolacja termiczna fundamentów ok. 10cm p.p.p. z wywinięciem izolacji przeciwwilgociowej i rozbiórka

utwardzenia do 1,0m wokół budynku,

• ułożenie opaski z kostki betonowej w miejscu demontażu utwardzenia,

• remont pokrycia dachowego- nowa warstwa papy wierzchniego krycia 5,2mm na całym dachu,

• montaż podliczników na c.w.u. i c.o.,

• montaż głowic termostatycznych na istniejących grzejnikach,

• uruchomienie c.w.u. doprowadzonej z kotłowni gazowej usytuowanej w sąsiednim budynku Gimnazjum z

montażem zbiornika c.w.u. z grzałką elektryczną ze wsparciem instalacji fotowoltaiczną,

• płukanie chemiczne istniejącej instalacji z regulacją hydrauliczną,
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego

• montaż instalacji fotowoltaicznej,

• likwidacja wyjścia od strony Gimnazjum wraz z wymianą istniejących drzwi zewnętrznych na wewnętrzne,

• wszelkie prace uzupełniające t.j.:

* uzupełnienie ubytków tynków w miejscach wymiany opraw oświetleniowych, spowodowanych wymianą

instalacji itp
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR-W 2-02 
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

1775,7 m2 1 775,700

RAZEM

2
d.1

KNR-W 2-02 
0923-01

Osłony okien folią m2

320,96 m2 320,960

RAZEM

3
d.1

KNR-W 4-01 
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

111,5 m 111,500

RAZEM

4
d.1

KNR-W 4-01 
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m

70,389 m 70,389

RAZEM

5
d.1

KNR-W 4-01 
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów, zadaszeń  itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

132,66 m2 132,660

RAZEM

6
d.1

KNR-W 4-01 
0545-08

Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

163,1 m2 163,100

RAZEM

7
d.1

KNR 4-04 
0804-05

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

37,2 m 37,200

RAZEM

8
d.1

KNR 4-04 
0306-01

Rozebranie schodów i tarasów wraz z wywiezieniem gruzu m3

89,226 m3 89,226

RAZEM

9
d.1

KNR-W 4-01 
0545-08

Demontaż tablic informacyjnych, skrzynek pocztowych,
obudowy gazu itp

m2

2,035 m2 2,035

RAZEM

10
d.1

KNR 4-01 
0211-03

Obkucie otworów okiennych i drzwiowych na gr. ok. 4cm m2

148,8 m2 148,800

RAZEM

11
d.1

KNR 4-01 
0705-04

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z
osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

m

742,07 m 742,070

RAZEM

12
d.1

KNR 4-01 
0724-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o
podłożach z betonów żwirowych,bloczków ( do 1 m2 w 1
miejscu )
Krotność = 25

m2

10 m2 10,000

RAZEM

13
d.1

KNR 4-04 
0306-01

Rozebranie kostki polbrukowej/płyt w wskazanym zakresie
- do wymiany

m3

25,8 m3 25,800

RAZEM

14
d.1

KNR-W 4-01 
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 15 cm m3

63,2 m3 63,200

RAZEM
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.1

KNR 4-01 
0354-03

Demontaż okien piwnicznych szt

13 szt 13,000

RAZEM

16
d.1

KNR 4-01 
0354-07

Demontaż drzwi wejściowych szt.

7 szt. 7,000

RAZEM

17
d.1

KNR 0-17 
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

1927,19 m2 1 927,190

RAZEM

18
d.1

KNR 0-17 
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

m2

1927,19 m2 1 927,190

RAZEM

19
d.1

KNR 0-17 
2608-01

Przygotowanie podłoża ścian fundamentowych pod
izolację wodną- oczyszczenie mechaniczne

m2

73,3 m2 73,300

RAZEM

20
d.2.1

KNNR-W 3 
0206-01

Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe
wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem
wykopów w gruncie nienawodnionym - jednowarstwowe z
emulsji asfaltowych

m2

80,51 m2 80,510

RAZEM

21
d.2.1

KNR-W 2-02 
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
kubełkowej

m2

84,18 m2 84,180

RAZEM

22
d.2.1

KNR 0-17 
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(styropian gr.16cm)

m2

1777,78 m2 1 777,780

RAZEM

23
d.2.1

KNR 0-17 
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (
cokół + ściany piwniczne - styropian gr.7cm)

m2

264,618 m2 264,618

RAZEM

24
d.2.1

KNR 0-29 
0638-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami
uszczelniającymi (pod parapetem)

m

161,2 m 161,200

RAZEM

25
d.2.1

KNR 0-17 
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

222,62 m2 222,620

RAZEM

26
d.2.1

KNR 0-23 
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego gr. 2,0 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2

1777,78 m2 1 777,780

RAZEM

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 2156  Użytkownik: M-Bud

- 6 -



Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

27
d.2.1

KNR 0-23 
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego gr.2,0 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2

1777,78 m2 1 777,780

RAZEM

28
d.2.1

KNR 0-23 
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego  wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - - ościeża o szer. do 30
cmnałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

222,62 m2 222,620

RAZEM

29
d.2.1

KNR 0-23 
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm w
kolorze

m2

222,62 m2 222,620

RAZEM

30
d.2.1

KNR 0-23 
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego gr. 2,0 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej - cokół

m2

166,45 m2 166,450

RAZEM

31
d.2.1

KNR 0-23 
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego gr.2,0 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome-cokół

m2

166,45 m2 166,450

RAZEM

32
d.2.1

KNR 0-19 
0928-04

Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV
o pow. do 1.0 m2

m2

11,7 m2 11,700

RAZEM

33
d.2.1

KNR 0-19 
1023-12

Montaż drzwi i okien z aluminium wraz obróbką
obsadzenia(drzwi wejściowe i okna- 3 wejścia)

m2

15,9 m2 15,900

RAZEM

34
d.2.1

KNR 2-02 
1017-02

Drzwi zewnętrzne m2

6 m2 6,000

RAZEM

35
d.2.1

KNR 0-19 
0928-04

Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV
o pow. do 1.0 m2 - okno kuchnia

m2

1,5 m2 1,500

RAZEM

36
d.2.1

KNR 2-02 
1017-02

Drzwi wewnętrzne - kuchnia m2

6 m2 6,000

RAZEM

37
d.2.1

KNR 4-01 
0705-04

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z
osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

m

86,6 m 86,600

RAZEM

38
d.2.1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

43,3 m2 43,300

RAZEM
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

39
d.2.2

KNR 4-01 
0724-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o
podłożach z betonów żwirowych,bloczków ( do 1 m2 w 1
miejscu )
Krotność = 25

m2

5 m2 5,000

RAZEM

40
d.2.2

KNR 2-02 
1501-03

Dwukrotne malowanie  farbą nawierzchniową kominów m2

77 m2 77,000

RAZEM

41
d.2.2

KNR-W 2-02 
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

1230,55 m2 1 230,550

RAZEM

42
d.2.2

KNR-W 2-02 
2603-01

Docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej
gr. 18 cm

m2

1230,55 m2 1 230,550

RAZEM

43
d.2.2

KNR 0-17 
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(attyki - styropian gr. 5 cm)

m2

174,2 m2 174,200

RAZEM

44
d.2.2

KNR 0-23 
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego gr. 2,0 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej w kolorze jasno szarym(attyki)

m2

104,52 m2 104,520

RAZEM

45
d.2.2

KNR 0-23 
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego gr.2,0 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome w kolorze jasno szarym(attyki)

m2

104,2 m2 104,200

RAZEM

46
d.2.2

KNR 2-05 
0130-01

Podkonstrukcja panele m2

3,4 m2 3,400

RAZEM

47
d.3.1

KNR-W 2-02 
0514-02

Parapety  zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej
powlekane

m2

48,36 m2 48,360

RAZEM

48
d.3.1

KNR-W 2-02 
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej (pas rynnowe+okapy)

m2

78,05 m2 78,050

RAZEM

49
d.3.1

KNR-W 2-02 
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej (kominy)

m2

23,53 m2 23,530

RAZEM

50
d.3.1

KNR-W 2-02 
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej (attyki)

m2

119,763 m2 119,763

RAZEM

51
d.3.1

KNR-W 2-02 
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 19 cm - z blachy z cynku m

111,5 m 111,500

RAZEM
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

52
d.3.1

KNR-W 2-02 
0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m

70,1 m 70,100

RAZEM

53
d.3.1

KNR 2-15 
0217-03

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych szt.

12 szt. 12,000

RAZEM

54
d.3.1

KNR 2-15 
0206-04

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek  o śr.nom.100 mm z blachy tytanowo - cynkowej

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM

55
d.3.2

KNR 2-31 
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na
poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
Krotność = 2

m2

169,884 m2 169,884

RAZEM

56
d.3.2

KNR 2-31 
0105-05

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3
cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2

169,88 m2 169,880

RAZEM

57
d.3.2

KNR 2-31 
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grub.warstwy po zagęszcz.

m2

169,88 m2 169,880

RAZEM

58
d.3.2

KNR 2-31 
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy
dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 17

m2

169,88 m2 169,880

RAZEM

59
d.3.2

KNR-W 2-02 
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2

203,856 m2 203,856

RAZEM

60
d.3.2

KNR 2-31 
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

186,868 m2 186,868

RAZEM

61
d.3.2

KNR 2-31 
0407-01

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

283 m 283,000

RAZEM

62
d.3.2

KNR-W 2-01 
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5
cm

m2

55 m2 55,000

RAZEM

63
d.3.3

KNR 2-02 
0218-01

Schody - stopnie betonowe zewn., warstwy
podkąłdowe(wejścia + zejście do piwnicy)

m3

44,22 m3 44,220

RAZEM

64
d.3.3

Okładzina schodów i ramp z betonu płukanego m2

56,9 m2 56,900

RAZEM

65
d.3.3

TZKNBK 
XXt2 0802-

01

Balustrada schodowa lub balkonowa wolno stojąca, pręty
pionowe okrągłe zestali nierdzewnej

m

32,9 m 32,900

RAZEM

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 2156  Użytkownik: M-Bud
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

66
d.3.3

KNR 4-01 
1204-06

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -
tynki gładkie- murek oporowy i studnie okienne

m2

71,7 m2 71,700

RAZEM

67
d.3.3

KNR 2-02 
1507-01

Jednokrot.malowanie farbą olejną krat naświetli wraz z
oczyszczeniem -ROBOCIZNA

m2

13 m2 13,000

RAZEM

68
d.3.3

KNR 2-02 
1507-01

Jednokrot.malowanie farbą olejną krat naświetli
-MATERIALY i SPRZET

m2

13 m2 13,000

RAZEM

69
d.3.3

KNR 2-05 
0130-01

Zasaszenia w konstrukcji stalowej nad wejściami,zejsciem
do piwnicy,drabiny

m2

55,3 m2 55,300

RAZEM

70
d.3.3 kalk. własna

Dostawa i montaż drabiny kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

71
d.3.4

KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

500 m2 500,000

RAZEM

72
d.3.4

KNR 4-01 
0711-01

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)
(po wymianie oświetlenia

m2

100 m2 100,000

RAZEM

73
d.3.4

KNR 2-02 
0107-01

Zamurowanie drzwi od strony Gimnazjum m2

2 m2 2,000

RAZEM

74
d.3.4

KNR-W 5-08 
0504-05

Montaż kasetonu świetlnego- napisy kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

75
d.3.4

Malunek ozdobny elewacyjny kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM

76
d.3.4

Podlicznik c.o. i c.w.u. kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM

77
d.3.4

KNR-W 2-02 
2104-02

Parapety wewnętrzne m

16,9 m 16,900

RAZEM

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 2156  Użytkownik: M-Bud
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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Piotr Młynarek

DATA OPRACOWANIA: 30.09.2020

NAZWA INWESTORA: GMINA ŁOBŻENICA, UL. SIKORSKIEGO 7, 89-310 ŁOBŻENICA

NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO

ADRES INWESTYCJI: DZ. 499, UL. BATOREGO 5, 89-310 ŁOBŻENICA

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA 

SANITARNA

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.09.2020

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2156



Spis treści
Strona Tytułowa 1

Spis treści 2

Obmiar 3

1 Całość robót 3

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2156

- 2 -



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁOBŻENICY
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

Kalkulacja 
własna

Pompa ciepła do c.w.u. kpl

1 kpl 1,00
RAZEM

2
d.1.1

KNR-W 2-15 
0403-06

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

20 m 20,00
RAZEM

3
d.1.1

KNZ-15 30-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 50
mm, gr. izolacji 40 mm

m

20 m 20,00
RAZEM

4
d.1.1

KNR-W 2-15 
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

20 m 20,00
RAZEM

5
d.1.1

KNZ-15 29-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 40
mm, gr. izolacji 40 mm

m

20 m 20,00
RAZEM

6
d.1.1

KNR-W 2-15 
0404-05
analogia

rurociąg z rur preizolowanych m

20 m 20,00
RAZEM

7
d.1.1

KNR-W 2-15 
0406-02
analogia

Próby szczelności instalacji m

60 m 60,00
Obmiar dodatkowy: prób

a
0 prób

a
0,000

RAZEM
RAZEM

8
d.1.1

KNR-W 2-15 
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej
25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

20 m 20,00
RAZEM

9
d.1.1

KNR-W 2-15 
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej
32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10,00
RAZEM

10
d.1.1

KNR-W 2-15 
0106-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej
40mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10,00
RAZEM

11
d.1.1

KNR 4-01 
0333-04

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł
na zaprawie wapiennej

szt

2 szt 2,000
RAZEM

12
d.1.1

KNR-W 2-15 
0436-01

regulacja instalacji ukła
d

1 ukła
d

1,00

RAZEM

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2156

- 3 -



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁOBŻENICY
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.1.2

KNR-W 4-02 
0516-02
analogia

Płukanie grzejnika kpl

156 kpl 156,00
RAZEM

14
d.1.2

KNKRB 4-I 
0305-04

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 50mm szt

1 szt 1,00
RAZEM

15
d.1.2

KNR-W 2-15 
0525-03

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe, z
kielichami gwintowanymi o średnicy nominalnej 40mm dla
ciśnień 1,6MPa

szt

2 szt 2,00
RAZEM

16
d.1.2

KNKRB 4-I 
0305-06

Zawory skośne i grzejnikowe do regulacji c.o., o średnicy
do 20mm

szt

1 szt 1,00
RAZEM

17
d.1.2

KNKRB 4-I 
0305-04

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 50mm szt

1 szt 1,00
RAZEM

18
d.1.2

KNR-W 2-15 
0525-03

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe, z
kielichami gwintowanymi o średnicy nominalnej 40mm dla
ciśnień 1,6MPa

szt

2 szt 2,00
RAZEM

19
d.1.2

KNKRB 4-I 
0305-06

Zawory skośne i grzejnikowe do regulacji c.o., o średnicy
do 20mm

szt

1 szt 1,00
RAZEM

20
d.1.2

KNKRB 4-I 
0305-01

Zawory prosty o średnicy 15mm szt

151 szt 151,00
RAZEM

21
d.1.2

KNKRB 4-I 
0305-08

Zawory odpowietrzające z automatycznym
odpowietrzeniem

szt

136 szt 136,00
RAZEM

22
d.1.2

KNKRB 4-I 
0305-01

Zawory kątowy o średnicy 15mm szt

4 szt 4,00
RAZEM

23
d.1.2

KNR-W 4-02 
0125-02

Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 20mm szt

1 szt 1,00
RAZEM

24
d.1.2

KNR INSTAL 
0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

620 m 620,00
RAZEM

25
d.1.2

KNR-W 4-02 
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o
średnicy 15mm

szt

156 szt 156,00
RAZEM

26
d.1.2

KNR-W 2-15 
0406-02

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania  z rur
stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

m

620 m 620,00
RAZEM

27
d.1.2

KNR-W 2-15 
0436-01

Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z
dokonaniem regulacji

urzą
dz

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2156
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁOBŻENICY
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
156 urzą

dz
156,00

RAZEM

28
d.1.3

KNR 2-17 
0201-07
analogia

centrala wentylacyjna z nagrzewnicą elektryczną kpl

1 kpl 1,00
RAZEM

29
d.1.3

KNR 2-17 
0201-07
analogia

okap 4200x2600x540-3-315-3060m3/h kpl

1 kpl 1,00
RAZEM

30
d.1.3

KNR 2-17 
0122-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 500mm

m

20 m 20,00
RAZEM

31
d.1.3

KNR 2-17 
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do
315mm

m2

5 m2 5,00
RAZEM

32
d.1.3

KNR 2-17 
0138-01

Kratki wentylacyjne - kratka nawiewna 250x160 szt

7 szt 7,00
RAZEM

33
d.1.3

KNR 2-17 
0140-01

Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm - nawiewny szt

2 szt 2,00
RAZEM

34
d.1.3

KNR 2-17 
0140-01

Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm - wywiewny szt

1 szt 1,00
RAZEM

35
d.1.3

KNR 2-17 
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do
100mm

m

15 m 15,00
RAZEM

36
d.1.3

KNR 2-17 
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do
125mm

m

10 m 10,00
RAZEM

37
d.1.3

KNR 2-17 
0110-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne, typ
A/I, (z udziałem kształtek do 35%), łączone profilami
kołnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 1000mm

m2

4,5 m2 4,50
RAZEM

38
d.1.3

KNR 2-17 
0110-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne, typ
A/I, (z udziałem kształtek do 35%), łączone profilami
kołnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 1400mm

m2

6 m2 6,00
RAZEM

39
d.1.3

KNR 2-17 
0110-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne, typ
A/I, (z udziałem kształtek do 35%), łączone profilami
kołnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 1800mm

m2

10,4 m2 10,40
RAZEM

40
d.1.3

KNR 2-17 
0110-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne, typ
A/I, (z udziałem kształtek do 35%), łączone profilami
kołnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 1800mm

m2

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2156
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁOBŻENICY
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 m2 3,00

RAZEM
41

d.1.3
KNR 4-01 
0333-21

Przebicia otworów w stropach ceramicznych szt

1 szt 1,000
RAZEM

42
d.1.3

KNR-W 2-02 
1610-09

konstrukcja pod centralę wentylacyjną -analogia kpl

1 kpl 1,00
RAZEM

43
d.1.3

KNR 9-12 
0401-01

Izolacje ognioochronne jednowarstwowe w osłonie
czterostronnej słupów i belek stalowych, wykonywane
płytami z wełny mineralnej

m2

31,5 m2 31,50
RAZEM

44
d.1.3

KNR-W 2-15 
0436-01

regulacja instalacji - analogia ukła
d

1 ukła
d

1,00

RAZEM

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2156
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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mirosław Młynarek

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

DATA OPRACOWANIA: 30.12.2019

NAZWA INWESTORA: GMINA ŁOBŻENICA, UL. SIKORSKIEGO 7, 89-310 ŁOBŻENICA

NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO

ADRES INWESTYCJI: UL. BATOREGO 5, 89-310 ŁOBŻENICA

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA 

ELEKTRYCZNA

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.12.2019

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 2156  Użytkownik: M-Bud



Spis treści
Strona Tytułowa 1

Spis treści 2

Obmiar 3

1 Kosztorys 3

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 2156  Użytkownik: M-Bud

- 2 -



TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁOBŻENICY
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNNR 5 406-
1

Szafka RG instalacji fotowoltaicznej szt

1 szt 1
RAZEM

2
d.1.1

KNNR 7 204-
1

Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu SZT

56 SZT 56
RAZEM

3
d.1.1

KNNR 5 406-
1

Montaż inwertera sieciowego 15 kW szt

1 szt 1
RAZEM

4
d.1.2

KNR 403 
1134-1

Demontaż opraw oświelteniowych szt

453 szt 453
RAZEM

5
d.1.3

KNNR 5 
1207-1

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

1323 m 1 323
RAZEM

6
d.1.3

KNR 508 210
-4

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.
w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże
betonowe - oświetlenie

m

1325 m 1 325
RAZEM

7
d.1.3

KNNR 5 
1208-5

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

0,6 m3 0,6
RAZEM

8
d.1.3

KNNRS 3 
605-5

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z
przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie

m2

13 m2 13
RAZEM

9
d.1.3

KNR 508 502
-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl

410 kpl 410
RAZEM

10
d.1.3

KNR 508 504
-3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z
podłączeniem, oprawy LED 28W IP 65 3100lm/840

szt

53 szt 53,00
RAZEM

11
d.1.3

KNR 508 504
-3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z
podłączeniem, oprawy LED 35W IP 65 4400lm/840

szt

44 szt 44
RAZEM

12
d.1.3

KNR 508 504
-3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z
podłączeniem, oprawy LED 45W IP 65 5300lm/840

szt

41 szt 41
RAZEM

13
d.1.3

KNR 508 504
-3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z
podłączeniem, oprawy LED 60,5W IP 65 7500lm/840

szt

21 szt 21
RAZEM

14
d.1.3

KNR 508 504
-1

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z
podłączeniem, plafoniery LED, 9,7 W IP 40 498lm/840

szt

9 szt 9
RAZEM

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 2156  Użytkownik: M-Bud

- 3 -



TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁOBŻENICY
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.3
KNR 508 504

-1
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z
podłączeniem, plafoniery LED, 25 W IP 40 1811lm/840

szt

71 szt 71
RAZEM

16
d.1.3

KNR 508 504
-3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z
podłączeniem, oprawy LED 35W 4050lm/840

szt

107 szt 107
RAZEM

17
d.1.3

KNR 508 504
-3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z
podłączeniem, oprawy LED 51W 59000lm/840

szt

42 szt 42
RAZEM

18
d.1.3

KNR 508 504
-1

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z
podłączeniem, oprawy LED 31 W 2850 lm

szt

12 szt 12
RAZEM

19
d.1.3

KNR 508 504
-1

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z
podłączeniem, oprawy ewakuacyjne

szt

25 szt 25
RAZEM

20
d.1.3

KNR 508 504
-1

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z
podłączeniem, oprawy z modułem awaryjnym

szt

8 szt 8
RAZEM

21
d.1.4

KNR 508 606
-3

Montaż zwodów poziomych i pionowych z pręta o średnicy
do 10 mm na wspornikach, zwody pionowe, ściana

m

980 m 980
RAZEM

22
d.1.4

KNR 508 619
-5

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze
kontrolne, połączenie drut-drut

szt

20 szt 20
RAZEM

23
d.1.4

KNR 508 618
-2

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą
złączy skręcanych, odgałęzionych trójwylotowych

szt

67 szt 67
RAZEM

24
d.1.4

KNR 508 619
-1

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze
do rynny okapowej, na dachu

szt

20 szt 20
RAZEM

25
d.1.4

KNR 508 615
-3

Montaż zwodów pionowych na dachu z pręta
ocynkowanego Fi 18 mm, na dachu lub dymniku płaskim

szt

23 szt 23
RAZEM

26
d.1.4

KNR 403 
1205-3

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomi
ar

20 pomi
ar

20

RAZEM
27

d.1.4
KNR 403 
1205-4

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomi
ar

20 pomi
ar

20

RAZEM
28

d.1.4
KNR 403 
1205-1

Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub
roboczej, pomiar pierwszy

pomi
ar

1 pomi
ar

1

RAZEM

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 2156  Użytkownik: M-Bud

- 4 -



TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁOBŻENICY
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.1.5
KNR 403 
1202-1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia, 1-fazowego

pomi
ar

20 pomi
ar

20

RAZEM

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 2156  Użytkownik: M-Bud

- 5 -
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11  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  IINNWWEESSTTYYCCJJII  
 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej regulacji 
stałej instalacji centralnego ogrzewania poprzez nastawy wstępne na zaworach 
grzejnikowych, instalację zaworów podpionowych dla istniejącego budynku, 
projektu wentylacji mechanicznej kuchni oraz instalacji c.w.u. przy zastosowaniu 
pomp ciepła dla budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy. Dokumentacja 
projektowa wykonana została w oparciu o przedstawiony audyt energetyczny. 

 

22  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  WWYYJJŚŚCCIIOOWWEE  
 

• Audyt Energetyczny budynku Przedszkola Publicznego, ul. Stefana 
Batorego 5, Łobżenica,  

• inwentaryzacja, 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• aktualnie obowiązujące przepisy, normy i dane techniczne urządzeń, 

• wizja terenowa. 

33  OOPPIISS  SSTTAANNUU  IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  
Budynek Przedszkola Publicznego w Łobżenicy posiada wewnętrzną 

instalację c.o. wykonaną z rur stalowych czarnych, w układzie dwururowym z 
rozdziałem dolnym o wymuszonym obiegu wody. Elementem grzejnym są 
żeliwne grzejniki członowe . Źródłem ciepła jest kotłownia gazowa z kotłem o 
mocy 630kW zlokalizowana w budynku Gimnazjum. Parametry pracy instalacji 
70/55oC. W kotłowni znajduje się automatyczny regulator pogodowy. Pod 
budynkiem przedszkola znajdują się kanały dla instalacji c.o. Podczas 
prowadzenia prac inwentaryzacyjnych nie było możliwości wykonania 
inwentaryzacji rur zbiorczych znajdujących się w kanałach pod posadzką.  

44  OOPPIISS  PPRRZZYYJJĘĘTTYYCCHH  RROOZZWWIIĄĄZZAAŃŃ  II  OOBBLLIICCZZEENNIIAA  
Zakres prac zgodny z audytem: 
- płukanie chemiczne instalacji, 
- montaż termostatycznych zaworów przygrzejnikowych, 
- regulację hydrauliczną instalacji c.o. poprzez nastawy wstępne zaworów 
grzejnikowych i sekcyjnych, 
- wykonanie projektu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w 
pomieszczeniu kuchni, 
- projekt instalacji c.w.u. Przy wykorzystaniu pomp ciepła 
 

55..ZZAAPPOOTTRRZZEEBBOOWWAANNIIEE  CCIIEEPPŁŁAA..  
 
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło 151kW. 
Obliczenia wykonano przy założeniu: 
- obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla I strefy klimatycznej: -180 C, 
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- temperatury wewnętrzne pomieszczeń: pomieszczenia przeznaczone na stały 
pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych +20oC, magazyny nie wymagające stałej 
obsługi, pomieszczenia piwniczne +12oC ,\ 
- liczba wymian powietrza -  zgodnie z audytem energetycznym , 
- współczynniki przenikania ciepła zgodnie z Audytem Energetycznym. 

55..11..  ZZaakkrreess  rroobbóótt  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  mmooddeerrnniizzaaccjjąą  ssyysstteemmuu  
ggrrzzeewwcczzeeggoo..  

 
- montaż zaworów regulacyjnych podpionowych, 
- montaż termostatycznych zaworów przygrzejnikowych, 
- płukanie chemiczne instalacji, 
- regulacja instalacji c.o. poprzez nastawy wstępne na termostatycznych 
zaworach grzejnikowych oraz zaworach regulacyjnych, 
 

55..22  ZZaawwoorryy  rreegguullaaccyyjjnnee  ppooddppiioonnoowwee  ii  pprrzzyyggrrzzeejjnniikkoowwee..  

 
W obiekcie przewiduje się montaż zaworów regulacyjnych sekcyjnych  

i podpionowych.  
 
Zestawienie ilości i rodzaju zaworów.  

Nazwa Ilość 

zawór podpionowy równoważący 20-40 kPa DN50 1 

zawór podpionowy równoważący 20-60 kPa DN40 2 

zawór podpionowy regulacyjny odcinający 5-25kPa DN15 1 

zawór podpionowy równoważący DN50 1 

zawór podpionowy równoważący DN40 2 

zawór podpionowy równoważący DN15 
1 

zawór termostatyczny prosty DN15 
151 

zawór termostatyczny kątowy DN15 4 

zawór termostatyczny prosty DN20 1 

zawór odcinający grzejnikowy powrotny prosty DN15 
151 

zawór odcinający grzejnikowy powrotny kątowy DN15 
4 

zawór odcinający RLV S prosty DN20 1 

pompa obiegowa c.o. 40-100F H=63,5m V=4,253m3/h 1 

 

55..33..  RReegguullaaccjjaa  iissttnniieejjąącceejj  iinnssttaallaaccjjii  ccoo..  

 
Regulację instalacji centralnego ogrzewania oparto zgodnie z Audytem 

Energetycznym o istniejący układ instalacji c.o. Instalacja c.o. wykonana jest z 
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rur stalowych i grzejników członowych. Grzejniki wyposażyć w termostatyczne 
zawory grzejnikowe.  

Obliczeń hydraulicznych instalacji i jej regulacji dokonano na podstawie 
istniejących parametrów pracy instalacji tj. temperatura wewnątrz pomieszczeń 
+20oC, parametry pracy instalacji 70/55oC.  

Wyniki nastaw poszczególnych termostatycznych zaworów 
grzejnikowych przedstawiono na rzucie instalacji c.o.  

Praca instalacji c.o. odbywać się będzie poprzez system automatycznej 
regulacji czasowej zainstalowanej w pomieszczeniu kotłowni. Maksymalna 
dopuszczalna temperatura obniżenia 4°C poniżej temperatury obliczeniowej. 

 

5.4 Wentylacja     
W budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną obsługujące 

pomieszczenie zaplecza kuchennego. Instalacja oparta jest na centrali 
wentylacyjnej z wymiennikiem glikolowym obsługująca wentylację. Nagrzewnica 
elektryczna zastosowana w centrali wentylacyjnej zapewnia również ogrzanie 
powietrza zewnętrznego zimą (ilość glikolu uzależniona od ostatecznej 
lokalizacji urządzeń podczas realizacji). 
 

5.4.1. Wentylacja  
 Wentylacja składa się z układu wentylacji mechanicznej 

nawiewnej, zapewniającej dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza 
zewnętrznego wynikającej z wymogów higieniczno – sanitarnych. Z 
pomieszczeń powietrze wywiewane jest układem wywiewnymi umożliwiającymi 
usuniecie powietrza zużytego wg w/w założeń. Na nawiewie zastosowano 
anemostaty oraz kratki nawiewne, natomiast na wyciągu anemostaty oraz okap 
kuchenny. Centrala zlokalizowana jest na dachu. Centrala wentylacyjna 
wyposażona jest w wymiennik glikolowy (odzysk ciepła z powietrza 
wywiewanego z okapu) nagrzewnicę elektryczną.  

 Moduł odzysku glikolowego na instalacji należy dostarczyć w 
komplecie z centralą wentylacyjną – komplet ma zawierać wymienniki, układ 
hydrauliczny z modułem pompowym i wymaganymi zabezpieczeniami, 
niezbędna armaturą regulacyjno- odcinającą oraz automatyką spiętą z układem 
nawiewno-wywiewnym. 

 W pomieszczeniu kuchni wentylacja ma pracować z minimalną 
wydajnością np. 30% maksymalnego wydatku – wywiew przez okap. W 
przypadku uruchomienia technologii kuchni (wzrost zysków ciepła) wydajność 
wentylatora wywiewnego obsługującego okap zwiększa się w funkcji 
temperatury w pomieszczeniu lub poprzez ręczne zwiększenie wydajności.  
Wraz ze wzrostem ilości powietrza wywiewanego centrala nawiewna zwiększa 
ilość powietrza nawiewanego. W związku ze zmianą wydajności  - ilość 
powietrza wentylującego pomieszczenie kuchni należy przewidzieć jeden 
regulator stałego wydatku z tłumikiem akustycznym lub odejściem do 
poszczególnych nawiewników wyposażyć w regulatory (zamiast przepustnic 
regulacyjnych) 

 

5.4.2. Kanały wentylacyjne 
Kanały odprowadzające powietrze znad okapu wykonane ze stali 

nierdzewnej. Instalację należy ułożyć ze spadkiem umożliwiającym spust po 
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płukaniu do otworów rewizyjnych. Kanały wykonać w technologii zapewniającej 
maksymalną gładkość powierzchni wewnętrznych oraz połączeń 

Kanały wentylacyjne prowadzić zgodnie z częścią graficzną 
opracowania. Na pozostałej części stosować kanały wentylacyjne okrągłe lub 
prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej o połączeniach wzdłużnych i 
poprzecznych płaszczy kanału na zakładkę oraz kształtki z blachy stalowej 
ocynkowanej lub innych materiałów niepalnych, przeznaczonych do montażu 
kanałów wentylacyjnych.  

 

5.4.3 Próby szczelności 
Po wykonaniu instalacji, instalacje należy poddać próbie szczelności 
(klasa B) i dokonać regulacji hydraulicznej układów. 

 

5.4.4Izolacja termiczna 
Kanały wentylacyjne zaizolować matami z wełny mineralnej na folii 

aluminiowej o grubościach: 

- kanały przechodzące przez ściany zewnętrzne grubości 80mm, 

- kanały w pomieszczeniach 40mm, 

 

Centrala wentylacyjna  

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej nawiewnej: 

• Przepustnica na pow. świeżym, 

• Filtry, 

• Wymiennik glikolowy, 

• Wentylator, 

Układ wywiewny  

Podstawowe elementy układu wywiewnego: 

• Filtry, 

• Wymiennik glikolowy 

• Wentylator  - osobny wentylator 

• Przepustnica na wyrzucie 

Automatyka centrali realizuje następujące zadania: 

• Uruchomienie i zatrzymanie centrali, 

• Sterowanie wydajnością centrali, 

• Regulacja temperatury nawiewu, 

• Odzysk ciepła, 

• Monitoring alarmów, 

• Monitoring filtrów, 

• Zabezpieczenie wymienników i wentylatorów, 

• Komunikacja z systemem BMS (opcja). 

NW 

Nagrzewnica nominalna moc 54kW, moc grzewcza 9,7kW 

Wentylator nawiewny: ciśnienie statyczne: 400Pa wydajność: 
3110m3/h 
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Wentylator wywiewny: ciśnienie statyczne: 400Pa wydajność: 
3110m3/h 

Stężenie glikolu: 35% 
 

5.5 Ciepła woda użytkowa 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w 2 zasobnikach o 

pojemności 500dm3 każdy. Zasobniki współpracują z układem pomp 

ciepłą do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Każda z pomp o mocy 

14,7kW, max temp 65oC wyposażona w układ 2 sprężarkowy. 

Dodatkowo zasobniki zostaną wyposażone w grzałki elektryczne o mocy 

4kW każda. Między układem pomp ciepła a zasobnikami zastanie 

zamontowany bufor o pojemności 200dm3. Dla instalacji przewidziano 

pompę cyrkulacyjną o wysokości podnoszenia 6m i średnicy DN25. 

Pompa w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub brązu. Dla zabezpieczenia 

instalacji przewidziano naczynie przeponowe o poj. 100dm3 wraz  

zaworem bezpieczeństwa 6 bar DN15. 

 Instalacja od pomp ciepła do bufora oraz do zasobników c.w.u. 

napełniona glikolem o stężeniu 35%. Dla instalacji przewidziano 

naczynie przeponowe o pojemności 50dm3 wraz z zaworem 

bezpieczeństwa dla każdej z pomp 3 bary DN15. W instalacji 

przewidziano 2 pompy obiegowe (ilość glikolu uzależniona od 

ostatecznej lokalizacji urządzeń podczas realizacji). 

W części objętej opracowaniem - wewnętrzna instalacja wody 
zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji. Projektuje się przewody rozprowadzające 
(poziomy) układane równolegle do siebie pod sufitem do punktu 
włączenia z istniejącą instalacją. Przewody wykonać z rur ocynkowanych 
(dopuszcza się montaż rur tworzywowych), łączonych przez kształtki 
gwintowane.  

Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzić równolegle. Podczas 
układania przewidzieć kompensację przewodów. Prowadzenie, średnice 
przewodów pokazano na rysunkach.  

Przewody wodociągowe wewnątrz budynku należy prowadzić w 
odległości od innych instalacji nie mniej niż: 

 
Opis instalacji Odległość [cm] Uwagi 
Wodociągi i kanalizacja 10  
Instalacje pionowe za wyjątkiem elektrycznych 10  

Nieuszczelnione puszki z instalacją elektryczną, 
instalacja elektryczna nieizolowana 

100 
 

Urządzenia elektryczne iskrzące (wyłączniki, 
gniazda, bezpieczniki itp.) 

60 
 

Instalacja elektryczna w rurkach ochronnych, instalacja 
teleelektryczna i instalacja sterownicza 

50 
 

 
Armatura odcinająca 
Wszystkie zawory odcinające kulowe z dławikiem PN16.  
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Przewody 

Przewody wykonać z rur dwukrotnie ocynkowanych o ściance 

grubości 4mm łączonych przez kształtki gwintowane (dopuszcza się 

zmianę technologii wykonania instalacji na rury tworzywowe pod 

warunkiem zastosowania złączek systemowych jednego producenta. 

Niedopuszczalne łączenie różnych systemów. 

Przewody układane w izolacji termicznej z otulinami z pianki 

polietylenowej ogrubościach zgodnie z normą. (Dla pianki 

polietylenowej λ=0,035W/mK o grubości 20mm dla DN<=22mm oraz 

30mm dla DN>=28mm. 

Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać próbę szczelności   

przewodów i armatury wody ciepłej na ciśnienie równie 1,5x ciśnienie 

robocze, lecz nie mniej niż 0,9MPa. Instalację uważa się za szczelną, 

jeżeli manometr w ciągu 0,5h nie wykazuje spadku ciśnienia. Po próbie 

szczelności instalację kilkukrotnie przepłukać wodą wodociągową, aż 
do stwierdzenia czystego wypływu. Instalacja po przepłukaniu powinna 

być poddana chlorowaniu wodą zawierającą 20-30mg czynnego chloru 

1 dm3 wody. Woda chlorowana powinna znajdować się w rurach nie 

krócej niż 24h. 

 

 Instalację zewnętrzną od pomp ciepła do budynku wykonać w 

technologii rur preizolowanych (tworzywo, stal). Odprowadzenie skroplin 

przewidzieć do kanalizacji sanitarnej lub drenażu rozsączającego lub 

studni chłonnej. Teren należy tak zabezpieczyć aby skropliny nie 

ingerowały w ściany i fundamenty budynku. 

 Automatyka zgodnie z wyborem dostawcy pomp ciepła,   

  

 



AW Wyjście c.w.u.
DA1 Membranowe naczynie wzbiorcze DT100
DA2   Membranowe naczynie wzbiorcze N50

E Odpowietrznik
EK Wejście zimnej wody

R1 Czujnik temperatury zewnętrznej

R3      Czujnik c.w.u.
FE Zawór spustowy (zgodny ze średnicą rury)

HK Obieg grzewczy

KR Zawór zwrotny (zgodny ze średnicą rur)
PZ Pompa cyrkulacji c.w.u. wys. podnoszenia 6m wykonana z brązu
RS Powrót z wężownicy zasobnika 

SA Zawór odcinający (zgodny ze średnicą rur)

R2      Czujnik temperatury powrotu
K20    Grzałka do podgrzewania i termicznej dezynfekcji o mocy 4kW 3/N/PE 

Zasobnik ciepła (bufor c.o) o poj. 200dm3
Podgrzewacz c.w.u o poj. znamionowa ok. 500dm3 , użytkowa ok. 430dm3
M16 Pompa obiegowa instalacji górnego źródła ciepła UPE 100-32K

ZB      Zawór bezpieczeństwa 6 bar DN 15 dla instalacji wodociągowych
SV      Zawór bezpieczeństwa 2,5 bar DN15 dla instalacji C.O.

R1 (A)

M16

SA

SA

KR

B

DN40 DN40

3,3m3/h

S
A

S
A

SV

FE

3 x 2,5  230V/Zabezp 230V C16
2

Przewód  komunikacyjny

5 x 6 - 400V/Zabezp 400V C25
2

2 x 0.4-0.75
2

Odpływ kondensatu do kanalizacji (lub drenaż lub studni chłonnej)

3 x 1,5  230V
2

2 x 0.4-0.75  sterowanie PWM/0-10V
2

Przepływ powietrza prostopadle od sciany (min. 

1,5m)

lub równolegle ze scianą

FE DN32 FE
MANDA1

SA

DN40

AW
SA

zasobnik 500/430 dm3

pompa ciepła o mocy 14,7kW

A

EZ

KR

PZ

SA

SA

SA

VS

RS

SA

FE

VS

RS

FE

SA

Przewód  komunikacyjny

5 x 6 - 400V/Zabezp 400V C25
2

Odpływ kondensatu do kanalizacji 

B

R1 (B)

2 x 0.4-0.75
2

M16

SA

SA

KR

DN40 DN40

3,3m3/h

S
A

S
A

SV

FE

3 x 1,5  230V
2

2 x 0.4-0.75  sterowanie PWM/0-10V
2

DN50

DN50

A

3 x 2,5  230V/Zabezp 230V C16

2 x 0.4-0.75
2

R2.1 (A)

2 x 0.4-0.75
2

R2.1 (B)

6,6m3/h

AW
SA

EZ
SA

2 x 0.4-0.75
2

2 x 0.4-0.75
2

R3(B)

R3(A)

DA2

zasobnik 500/430 dm3

bufor 200dm3

max temp 65°C
2- sprężarkowa

pompa ciepła o mocy 14,7kW
max temp 65°C
2- sprężarkowa

DN32

DN32

D
N

4
0

D
N

2
0

ZbZb

DN15 DN15

(lub drenaż lun studni chłonnej)



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ-PIWNICA

NR 

POM.
NAZWA POM.

POWIERZ.     

[m²]
WYKOŃCZENIE 

PODŁOGI

0.1 Schody 6,82 lastriko

0.2 Komunikacja 5,03 PCV

0.3 Pom. gospodarcze
16,42

PCV

0.4 Warsztat 10,43 PCV

0.5 Kotłownia 16,93 PCV

0.6 Pom. gospodarcze
9,86

PCV

0.7 Pom. gospodarcze
9,62

PCV

0.8 Pom. gospodarcze
21,22

PCV

0.9 Komunikacja 13,42 PCV

0.10 Magazyn warzyw
14,39

PCV

0.11 Magazyn warzyw
20,55

PCV

0.12 Pom. gospodarcze
18,71

PCV

0.13 Pom. gospodarcze
9,09

PCV

0.14 Pom. gospodarcze
13,22

PCV

0.15 Pom. gospodarcze
3,82

PCV

0.16 Pom. gospodarcze
18,03

PCV

0.17 Komunikacja 6,05 PCV

0.18 Komunikacja 24,83 PCV

pompy ciepła 

o mocy 14,7kW 

max temp.65°C 

2-sprężarkowa

bufor o poj. 200dm3

zbiornik ciepłej wody użytkowej do pomp ciepła 
o poj. znamionowa ok. 500dm3 użytkowo ok. 430dm3

- zasilanie (pompa ciepła - zasobnik c.w.u.)

- powrót (pompa ciepła - zasobnik c.w.u.)

- zimna woda, 

- ciepła woda, 

- cyrkulacja, 

LEGENDA

UWAGI!!!
- podłączenie i schemat wg odrębnego opracowania, 

- instalacja pomiędzy pompą ciepła, a zasobnikiem c.w.u. glikolowa o stężeniu 35%,

- instalacja na zewnętrz budynku wykonana z rur preizolowanych,

- odprowadzenie skroplin z pomp ciepła do kanalizacji lub drenażu lub studni rozsączającej, 

- średnice rur, wielkości zaworów podane w schemacie,

- możliwość zamiany na rury PP dla instalacji wody zimnej , ciepłej oraz cyrkulacji

DN40 cw

DN20 cyrk

DN40 zw

DN40
DN40 

rura preizolowana 

DN40



1 - nagrzewnica DN32, pojemność 18dm3

2 - chłodnica DN32, pojemność 18dm3

3 - pompa obiegowa 

4 - naczynie wzbiorcze przeponowe 

5 - odpowietrznik automatyczny

6 - zawór bezpieczeństwa DN20, ciśnienie otwarcia 3 bary

7 - zawór z króćcem do napełnienia instalacji DN20

8 - zawór spustowy ze złączką do węża

9 - zawór trójdrogowy z siłownikiem (dostawa z centralą)

10 - zawór odcinający DN40

11 - presostat przy automatyce centrali

12 - manometr 0-3 bary

13 - zawór zwrotny DN40

14 - termometr

15 - zawór kompresyjny DN40

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

10

10

10

11

12

13

10

10

DN40

DN40

DN40

DN40

DN40

DN25

14

14
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ST 14 Prace instalacyjne – instalacje sanitarne (CPV 45230000-8, CPV 45332300-3, CPV 45331100-
7, CPV 39715210-2, CPV 45331200-8) 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wentylacji mechanicznej, 
instalacji c.w.u. opartej na pompie ciepła, płukania chemicznego i regulacji instalacji centralnego ogrzewania 
związanych z termomodernizacją i przebudową budynku przedszkola w Łobżenicy przy ulicy Stefana Batorego 5 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

1.3.1 Roboty związane z wykonaniem wentylacji (CPV 45331200-8): 

- Montaż centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z wymiennikiem glikolowym z regulatorem prędkości 
obrotowej, 
- Montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej dachowej, 
- Montaż automatyki sterującej centrale, 
- Montaż wentylatorów dachowych, 
- Montaż kanałów wentylacyjnych wraz z osprzętem, 
- Rozruch central i regulacja układu. 
- Przebudowa instalacji c.o. - instalowanie zaworów podpionowych i termostatycznych przygrzejnikowych 
(CPV 
- 45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania) 
- Chemiczne płukanie i regulacja instalacji c.o. (CPV 50720000-8 – usługi w zakresie napraw i konserwacji 
centralnego ogrzewania) 

1.4.Określenia podstawowe 

uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub 
kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza, 

ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury, 
filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych 
filtr powietrza-zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych, 

 nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do ogrzewania powietrza 

centrala wentylacyjna - zestawienie zespołów i urządzeń dobranych do realizacji planowanych 
funkcji uzdatnienia i do tłoczenia powietrza, obecnie najczęściej wykonywanych w postaci 
prefabrykowanych modułów o jednakowych przekrojach dla danej wielkości centrali, 

czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne, 

wentylacja pomieszczenia- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca na celu usunięcie 
powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego, 

rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni, 
lub z tej przestrzeni wywiew na ogół z zastosowaniem przewodów 

rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 
nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany 
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w 
strefie przebywania ludzi , 

niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego - strumień powietrza zewnętrznego, który ze względów 
higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości 
powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia zapachów ludzkiego ciała 
i utrzymania na normalnym poziomie zawartości tlenu i dwutlenku węgla; 

krotność wymiany powietrza, liczba wymian powietrza - liczbowa wartość intensywności wentylacji 
pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o 
objętości równej objętości pomieszczenia, 

powietrze zewnętrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu, 
powietrze uzdatnione - powietrze poddane jednemu lub kilku procesom uzdatniania, 
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powietrze wewnętrzne - powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej 
przestrzeni, cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu, 
powietrze nawiewane - powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego, 
powietrze wywiewane - powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego, powietrze 
wyrzutowe - całość powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery, 

wentylacja miejscowa - wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w 
pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego, 

wywiew miejscowy - odciąganie zanieczyszczonego powietrza z miejsca powstawania lub wydzielania się 
zanieczyszczeń, 

wentylacja nawiewna - wentylacja polegająca na doprowadzaniu powietrza do pomieszczenia, 
wentylacja wywiewna - wentylacja polegająca na odprowadzaniu powietrza z pomieszczenia, 
czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który Jest zasysane powietrze zewnętrzne, 
wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz, 

przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze, 

wskaźnik nieszczelności przewodów - Wielkość charakteryzująca szczelność przewodów danej instalacji lub jej 
części, określana wzorem 

f=Vn/A 

w którym: 
 

f - wskaźnik nieszczelności przewodów, w metrach sześciennych na metr kwadratowy razy godzina, 
 

Vn - łączny objętościowy strumień przepływu powietrza płynącego przez nieszczelności, w metrach sześciennych 
na godzinę, 

 

A - łączna powierzchnia ścian wszystkich badanych przewodów danej instalacji lub jej części, w 
metrach kwadratowych. 

 

Klasa jakości przewodów wentylacyjnych charakteryzująca się nieprzekroczeniem określonej wartości wskaźnika 
nieszczelności przy danej różnicy ciśnień między wnętrzem przewodów a otoczeniem. 

przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 
zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu, 

tłumik akustyczny - element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu zmniejszenie hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów, 
 

nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni, 
wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni, 

otwór wentylacyjny- otwór wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej 
mający na celu zapewnienie przepływu powietrza między pomieszczeniami, 
 

okap - element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania zanieczyszczeń 
powietrza, 

pompa ciepła – maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze  do  obszaru o 
wyższej temperaturze. 

Bufor ciepłej wody - zbiornik podłączony w systemie grzewczym. Jego zadaniem jest zwiększanie pojemności 
wody w układzie. 

Zasobnik c.w.u. – podgrzewacz c.w.u.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
projektem, specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru. 

2.Materiały 

Do wykonania poszczególnych instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 

dopuszczone do stosowania w instalacjach sanitarnych i oznaczone znakiem „B” lub „CE” zgodnie z ustawą 

o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. Dz.U. 92 poz. 881) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu z dnia 2.09.2009r. Dz.U. 144 poz. 1182). 

2.1.Centrale wentylacyjne 

Centrala dachowa 

 

a) centrala nawiewno - wywiewna dachowa z filtrem, nagrzewnicą elektryczną, wentylatorem i tłumieniem z AKP, z 
falownikiem, , wymiary sekcji nawiewnej:ok. LxBxH -1,856x0,961x0,670m M=ok174kg,V=3200m3/h, H=200Pa, Q= 
24 KW, N=54 KW/400V, wymiary sekcji wyciągowej: ok. LxBxH -1,490x0,961x0,670m  M=ok.174kg,V=3200m3/h 

 Centrala dachowa przeznaczona jest do obróbki powietrza w celu zapewnienia wentylacji z funkcją filtrowania 
powietrza, nagrzewania od –20 do +25 oC, tłoczenia i tłumienia. Centrala dachowa składają się z jednego lub kilku 
wielofunkcyjnych bloków zbudowanych na bazie szkieletu z profili aluminiowych oraz płyt osłonowych stałych i płyt 
rewizyjnych (drzwi i płyty zdejmowane). Każdy blok centrali jest osadzony na niedemontowalnej ramie o wys.120 
mm. Panele osłonowe wykonane są z blachy zewnętrznej pokrytej obustronnie warstwą alucynku i z blachy 
wewnętrznej ocynkowanej. Przestrzeń między blachami wypełniona jest niepalną wełną mineralną zapewniającą 
odpowiednią izolację termiczną i tłumienie akustyczne. Grubość izolacji wynosi 50 mm. Wszystkie funkcje obróbki 
powietrza realizowane przez centralę znakowane są za pomocą symboli graficznych umieszczonych na płytach 
rewizyjnych i osłonowych od strony obsługowej. Wielopłaszczyznowe przeciwbieżnie przepustnice regulacyjno-
odcinające montowane są wewnątrz bloków w miejscach wlotów i wylotów powietrza montowane są połączenia 
elastyczne lub w przypadku central dachowe wyrzutnie i czerpnie. Centrale produkowane są w wykonaniu lewym i 
prawym. Strony wykonania określa się zależności od kierunku przepływu powietrza w stosunku do strony obsługi 
(płyty inspekcyjne, króćce wymienników itp.). 

 

2.2 Urządzenia filtro-wentylacyjne 

 

dla pomieszczenia kuchni przewidziano okap ze stali nierdzewnej (AISI304) o wymiarach 4200x2600x540-3 
i wydajności wyciągowej 315-3060m3/h. 
 

2.3 Automatyka sterująca central 

 

Centrale należy zamontować z zestawami automatyki (tory kablowe, oświetlenie, wyłącznik serwisowy wprowadzone 
są fabrycznie do centrali). AKP zapewnia utrzymanie stałej, nastawionej, temperatury w pomieszczeniu. Układ zawiera 
funkcje: 
 

-Nastawa temperatury lub zmiana parametrów regulatora- moduł sterujący montowany na ścinanie w 
pomieszczeniu z: klawiaturą, wyświetlaczem LCD, przyciskiem zmiany trybu pracy regulatora. 

 

Nastawa temperatury dla danych układu należy uzgodnić z Użytkownikiem. 
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-Zabezpieczenie nagrzewnicy. 

Temperatura graniczna termostatu ustawiona na +6oC -

Sterowanie przepustnic siłownikami ze sprężyną powrotną; 

Włącz-wyłącz sterowanie On/Off 

Sterowanie przepustnicą by-passu (0-10V) praca ciągła 

Zasilanie siłowników 24V prądu, 

-Sygnalizacje strony zabrudzenia filtru-presostaty różnicowe zakres nastaw 20-300Pa. Nastawa dla filtru max 250 Pa. 

Presostaty montowane fabrycznie we wnętrzu centrali. 

-Sygnalizacje awarii pracy wentylatora- 

Presostat różnicowy zakres nastaw 100-1000Pa. 

Nastawa dla każdego układu indywidualna uzależniona od sprężu 

wentylatora -Utrzymanie minimalnej temperatury w czasie czuwania. -Rozdzielnica 

zasilająco- sterująca 

Rozdzielnica do sterowania układu (nawiew-wywiew) wyposażona w programator tygodniowy z możliwością 
nastaw okresu pracy i czuwania, system dobowy i tygodniowy. 

Zasilanie szafki 3x400V z rozdzielnicy głównej wyposażonej w wyłącznik główny z zabezpieczeniem różnicowym 
obwodów. 

Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych należy wyposażyć w tabliczki określające ich 
funkcje. 

2.4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 

2.4.1 prostokątne typu A/I o : 

a) obwodzie do 1000 mm  

b) obwodzie do 1400 mm 
c) obwodzie do 1800 mm 
d) obwodzie do 4400 mm 
 

Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych  

-Blachy i taśmy ocynkowane. Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy walcowanej 
na zimno lub na gorąco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie z 
równoczesnym stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz 
nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki przewodów. Połączenia blach w przewodach prostokątnych 
należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę. Przewody powinny być z materiałów niepalnych lub co najmniej 
trudno zapalnych, stawiać mały opór dla przepływu powietrza, być szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość 
mechaniczną, mieć dobry wygląd zewnętrzny. 

Zasadnicze części - prostki i kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych można zestawić w następujących grupach : 

- prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości, 
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- dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy, z kołowego na prostokątny lub z 
prostokątnego na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny o danych średnicach ( mniejszej i większej) lub 
wymiarach przekrojów oraz wysokości; dyfuzory mogą być osiowe proste lub ukośne. 

- kolana  

- łuki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kącie zmiany 
kierunku 

- odsadzki, czyli połączenia dwóch półłuków,  

- trójniki o danych średnicach lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu głównego, przelotu i odgałęzienia, 
o danej długości korpusu, o danym kącie zbieżności ścianek korpusu i kącie odgałęzienia.  

Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać łatwość ich 
montażu i konserwacji. Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być wykonane 
metodami nie niszczącymi powłoki ochronnej. 
 

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż 
o 20mm. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie 
punktowe profili usztywniających. 

Przy produkcji maszynowej przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie do około 700 mm wykonuje 
się z jednym szwem na rożnym kątowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami kątowymi położonymi na 
przeciwległych narożnikach, a przy obwodzie większym od 1400 mm – z czterema szwami kątowymi. Dla trójników 
kąt między przewodem głównym i odgałęzieniem może wynosić 15, 30, 45, 60 lub 90°. Promień krzywizny łuków 
przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 średnic przewodu kołowego lub 1,5 do 2,0 szerokości boku, którego płaszczyźnie 
występuje zagięcie przewodu. Długość odcinków przewodów wykonanych z blachy stalowej określona jest 
warunkami ich transportu lecz nie dłuższa niż 2m. Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych 
załamań i wgnieceń. Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed 
odpadami atmosferycznymi. Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z 
projektem. Zmian dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora. 

Poszczególne prostki, kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, aby ułatwić ich 
kompletowania na miejscu montażu. Znakowanie elementów należy przeprowadzać bardzo starannie i czytelnie, aby 
znaki i symbole zachowały się w czasie transportu, składowania i montażu. Przed wysłaniem na miejsce montażu 
przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności 
przy łączeniu ich w trakcie montażu. Wymiary elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne 
skompletowanie odcinków instalacji. 

2.4.2 Przewody elastyczne kołowe izolowane 
 

a) o średnicy 125 mm, 
 

Przewody elastyczne są lekkie, elastyczne, niepalne i zastosowano je do łączenia elementów w stropach 
podwieszonych. Przewody elastyczne izolowane termicznie zbudowane są z kilku warstw folii aluminiowej wzmocnionej 
z drutu stalowego, izolowanego włóknem szklanym o grubości 25mm z folią aluminiową na zewnątrz. 
 

2.4.3 Izolacja 

Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej, kanałów o przekroju prostokątnym 

a) grubości 40 mm –wszystkie kanały wentylacyjne 
b) grubości 80 mm-od czerpni powietrza do central 
c) izolacja z wełny mineralnej grubości 100 mm, kanałów o przekroju prostokątnym- przewody łączące 
centralę na dachu 
d) Płaszcz ochronny z blachy kwasoodpornej dla izolacji 
e) Izolacja z wełny mineralnej grubości 40 mm na folii aluminiowej, kanałów o przekroju kołowym 

2.5 Kratki wentylacyjne 
 

Kratki wentylacyjne służą do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. Przewiduje się stosownie kratek wentylacyjnych: 

-jako wywiewne jednorzędowe z przepustnicą, 

-jako nawiewne, dwurzędowe z przepustnicą, 
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Kratki wentylacyjne składają się z profili aluminiowych, z których wykonana jest ramka i kierownice, łączników 
narożnych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopów kierownic w ramkach. Powierzchnie obudowy oraz kierownic 
nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. Wykończone powierzchnie elementów kratki powinny być 
gładkie, bez pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz zacieków. Powinny być pakowane w sposób zapewniający przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

2.6 Przepustnice 
 

Przepustnice składają się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej. Poszczególne części 
przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez producenta. Przepustnice należy pakować w kartony i 
należy je przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przepustnice 
wielopłaszczyznowe na wlocie świeżego powietrza są zamontowane wewnątrz centrali przed filtrem wstępnym. W 

 

trakcie pracy centrali koła zębate napędu łopat przepustnic ulegają przyspieszonemu zabrudzeniu w zależności od 
stopnia zanieczyszczenia zasysanego przez centrale powietrza. Nadmierne zabrudzenie kół zębatych i łopat powoduje 
ciężką pracę przepustnicy, a w skrajnych przypadkach całkowite unieruchomienie jej. W celu zapewnienia prawidłowej 
pracy przepustnic należy częściej niż inne podzespoły centrali poddawać kontroli i zabiegom konserwacyjnym. Po 
stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia i ciężkiej pracy przepustnicy należy oczyścić przy pomocy odkurzacza 
przemysłowego lub przedmuchać sprężonym powietrzem koła zębate i ich łożyskowanie. Jeżeli te zabiegi nie przyniosą 
spodziewanego efektu przepustnic należy umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środków myjących. 

2.7 Nawiewniki 
 

Nawiewnik wirowo promieniowy ze skrzynką rozprężną. Nawiewnik wykonany z blachy stalowej , malowanej (kolor do 
uzgodnienia). Skrzynka rozprężna z blachy ocynkowanej wysokości < 260 mm 
 

Max różnica temp. ∆t=+5oC , 

2.8 Wywiewniki wirowo promieniowe ze skrzynką 
rozprężną, Wysokość skrzynki rozprężnej < 260 mm 

 

2.9 Tłumik akustyczny prostokątny za centralami nawiewnymi – sekcje tłumiące 
Są dostarczane z centralami nawiewnymi. 

 

2.10 Tłumik akustyczny kołowy przed wentylatorami dachowymi wywiewnymi 
Dobrano tłumiki l=1000 mm 

2.11 Nawietrzak podokienny 
 

Nawietrzak ma od wewnątrz możliwość regulacji otwarcia. Nawietrzak wykonany jest z tworzywa, w komplecie z 
teleskopową rurą, zaworem, siatką przeciw owadom, kratką zewnętrzną. 

2.12 Czerpnia ścienna prostokątna, typu A 
 

Czerpnia wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, żaluzje, listwy. 

2.13 Podstawa dachowa prostokątna, typu A 
 

Podstawa dachowa typ A o przekroju prostokątnym wykonana z blachy stalowej , kołnierz z kątownika, zabezpieczona 
antykorozyjnie. 

2.14 Podstawa dachowa kołowa o typu B 
 

Podstawa dachowa stanowi element nośny wentylatora dachowego. Może być zastąpiona podstawą tłumiącą zakupioną 
wraz z wentylatorem dachowym. Wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze wywietrzaka 
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2.15  Pompa ciepła 

Powietrzna, 2-sprężarkowa, uniwersalna, pompa ciepła do montażu zewnętrznego ze sterownikiem przeznaczona do 
ogrzewania. Maks. temperatura zasilania 65°C. Maks. moc grzewcza 14,7 kW, współczynnik wydajności COP do 3,5, 
znamionowy pobór mocy 4,4 kW. Króćce przyłączeniowe górnego źródła ciepła: GZ 1¼". Napięcie zasilania 3/N/PE 
~400 V, 50 Hz. Kolor obudowy białe aluminium. Charakteryzuje się cichą pracą dzięki zastosowaniu innowacyjnych 
wentylatorów. Wysokowydajny parownik zapewnia wysokie współczynniki efektywności COP. Energooszczędne 
odszranianie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu. Podwyższona temperatura zasilania (do 65°C) umożliwia prace 
również w połączeniu z ogrzewaniem grzejnikowym. Dwie sprężarki umożliwiają redukcje mocy przy obciążeniu 
częściowym. 

2.16 Bufor 

Uniwersalny wolnostojący zbiornik buforowy o pojemności 200 l. Izolacja poliuretanowa minimalizuje straty 
postojowe (zastosowanie obejmuje ogrzewanie i chłodzenie). Wyposażony w tuleje 3 x 1½” do grzałek 
zanurzeniowych, złącza wody grzewczej 1¼” oraz 3 regulowane nóżki. 

2.17 zasobnik c.w.u. 

Wolnostojący, stalowy, emaliowany wewnątrz zasobnik c.w.u. z czujnikiem temperatury o pojemności nominalnej 500 
l (poj. użytkowa 430 l) i powierzchni wymiany ciepła 5,7 m2 dla wydajności przesyłowej do ok. 30 kW. Wyposażony 
w anodę ochronną, czujnik temperatury do podłączenia do sterownika pompy ciepła oraz 3 nóżki. Skuteczna izolacja 
poliuretanowa minimalizuje straty postojowe (straty w trybie gotowości ok. 3,3 kWh/24h). Przyłącze ciepła 1¼”, 
przyłącze c.w.u. 1”, gwint zewnętrzny, przyłącze cyrkulacji ¾”, kołnierz TK150/DN 110. Dopuszczalne ciśnienie 
robocze 10 barów. Kolor biały. 

2.18 Grzałka  

Grzałka do podgrzewania i termicznej dezynfekcji przeznaczona do zasobników c.w.u. . Wyposażona w regulator 
temperatury (ustawiany w zakresie 30-80°C), ogranicznik temperatury bezpieczeństwa. Długość nieogrzewana 105 
mm, średnica 185 mm. Moc grzewcza 4 kW, napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz, głębokość zanurzenia 360 mm, 
kołnierz TK150/8. 

2.19 Pompa obiegowa 

Elektronicznie regulowana pompa bezdławnicowa (DN 32). Możliwość stosowania w systemach ogrzewania oraz w 
obiegach dolnego źródła ciepła. Zakres temperatur przetłaczanego czynnika od -10°C do +95°C, zakres temperatur 
pracy od -10°C do +40°C. Maksymalna wysokość podnoszenia 10 m przy strumieniu objętościowym 3 m³/h. 
Maksymalny przepływ 8,5 m³/h przy wysokości podnoszenia 3,4 m. Tryb regulacji: stała prędkość (stopnie 1-3), Δp-c 
lub Δp-v. Zbiorcza sygnalizacja awarii . 
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3. SPRZĘT 
 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości oraz był dostosowany 
do przyjętych przez wykonawcę technologii montażu. Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez 
Inwestora. 

4. TRANSPORT 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót wentylacyjnych. Zaleca się 
dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w 
celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich 
elementów. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na 
stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. Do transportu służą dźwigi lub wózki widłowe. 

5. Magazynowanie materiałów 
 

5.1 Magazynowanie central i innych urządzeń powiązanych 

 

Centrale na miejsce montażu dostarczane są w postaci zmontowanych, oddzielnych bloków lub na specjalne 
zamówienie, w paczkach przeznaczonych do złożenia centrali na obiekcie. Każdy blok dostarczany w całości 
zabezpieczony jest na czas transportu folią i styropianowymi narożnikami dystansowymi. Rozładowanie ze środka 
transportu i transport na placu budowy powinien odbywać się przy pomocy wózka windowego lub dźwigu. Wszelkie 
uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego sposobu transportu i rozładunku nie są objęte gwarancją i roszczenia z tego 
tytułu należy kierować do spedytora. 

 

Urządzenia należy składować w pomieszczeniach w których: 

 

- maksymalna wilgotność względna powietrza nie przekracza 80% przy temperaturze 20 C  

- temperatura otoczenia kształtuje się w granicach od -20 C do + 30 C  

- do urządzeń nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i pary żrące oraz substancje chemiczne działające 
korodująco na elementy konstrukcji i wyposażenia urządzeń 

 

5.2 Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą 
być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: 

 

- śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,  

- farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
- kratek wentylacyjnych, nawiewników itp. wymagających opakowań kartonowych,  

-aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach 
zamkniętych i ogrzewanych. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1.Projekt organizacji robót i harmonogram 

 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem wentylacji mechanicznej w Budynku Przedszkola 
Publicznego w Łobżenicy. Harmonogram sporządzony przez wykonawcę winien zawierać wszystkie niezbędne elementy 
robót związane z wykonaniem zakresu robót zawartych w niniejszej ST. Zastosowane w projekcie wykonawczym 
rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia muszą zawierać atesty. 

6.2 Roboty przygotowawcze 

 

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynków,  

- wykonanie otworów w ścianach i stropach na trasie kanałów wentylacyjnych,  

- wykonanie fundamentów i konstrukcji wsporczych  

- konstrukcje wsporcze na dachu pod centrale dachową powinna być wykonana przed ustawieniem centrali,  

- miejsca, w których mają być ustawione lub zawieszone elementy wyposażenia instalacji powinny być 
otynkowane. 

 

Obiekt budowlany powinien być przygotowany do rozpoczęcia montażu instalacji wentylacyjnych: 
 

- w przegrodach budowlanych powinny być pozostawione otwory o wymiarach o około 0,6 m większych od 
gabarytowych wymiarów urządzeń lub ich części dla umożliwienia transportu tych elementów na miejsca montażu, 
jeśli wymiary otworów okiennych i drzwiowych w przegrodach są za małe,  

- w wentylatorni powinny być przygotowane konstrukcje wsporcze pod urządzenia, ścianki działowe otynkowane,  

- stropy międzypiętrowe, podesty i biegi klatek schodowych, a także, ściany w węzłach sanitarnych powinny być 
wykonane,  

- otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzenia przez nie elementów 
urządzenia wentylacyjnego bądź osadzenia w nich wsporników pod te elementy powinny być gotowe (wykute),  

- w stropach powinny być zabetonowane odcinki prętów lub płaskowników o odpowiedniej długości i grubości dla 
zamocowania przewodów blaszanych,  

- pomieszczenia wentylatorowni powinny być otynkowane,  

- sieć elektryczna powinna być doprowadzona do miejsc wykonywania prac wymagających posługiwania się 
narzędziami o napędzie elektrycznym,  

- dostęp do wszystkich miejsc prowadzenia prac montażowych i oświetlenie miejsc pracy powinien być 
zapewniony,  

- budynek w okresie jesienno-zimowym powinien być ocieplony,  

- pomieszczenia dla personelu i na warsztat powinny być wydzielone, a także miejsca do składowania przewodów i 
urządzeń wentylacyjnych. Przystąpić do montażu instalacji wentylacji technologicznej można wtedy, gdy jest już 
ustawione wyposażenie technologiczne i są zmontowane urządzenia transportu wewnętrznego oraz gdy są 
ustawione rusztowania i pomosty wzdłuż projektowanej sieci przewodów położonej w górnych częściach 
pomieszczeń,  
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- stropy, na których mają być montowane centrale klimatyzacyjne, filtry, agregaty chłodnicze, powinny być 
sprawdzone obliczeniowo, a przed rozpoczęciem robót spisany protokół stwierdzający, że strop odpowiada 
wymaganiom urządzenia.  

- pomieszczenia, z których mają być zawieszone lub ustawione zespoły ogrzewczo-wentylacyjne ścienne, kanały, 
komory, wentylatory, klimatyzatory itp., powinny być otynkowane i pobiałkowane po osadzeniu wsporników, 

- otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania urządzeń  

wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanały itp.), powinny być o 50 mm większe 
niż odpowiednie wymiary urządzenia, 

 

- wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory w ścianach konstrukcyjnych, a przy 
wymiarach większych również i w ścianach działowych, powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były 
przenoszone na przewody i elementy urządzenia,  

- jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane są dalsze roboty budowlano-montażowe i 
wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych, należy urządzenia odpowiednio 
zabezpieczyć. 
 

6.3 Montaż 
 

6.3.1 Centrale 

 

Centrala powinna być usytuowana w miejscu posadowienia w sposób umożliwiający podłączenie instalacji (kanały 
wentylacyjne, rurociągi, tory kablowe) dla prowadzenia sprawnego montażu, eksploatacji i serwisu central należy 
zachować minimalne odległości między stroną obsługi a istniejącymi w miejscu montażu stałymi elementami zabudowy 
(podpory, rurociągi itp.). 

Dla nagrzewnicy, wymiennika glikolowego zalecaną odległością jest szerokość centrali „B” zwiększona o 150 mm. W 
przypadku sekcji, filtrów i wentylatora należy zachować odległość 0,9 x szerokość centrali „B”. W przestrzeni obsługowej 
dopuszcza się zamontowanie instalacji, rurociągów konstrukcji wsporczych jedynie w sposób umożliwiający łatwy 
demontaż, montaż na czas obsług i serwisowej, napraw i remontów. Po wypoziomowaniu (ułatwiają to poziomice 
zamontowane w ramach bloków), przed zakotwieniem centrali na miejscu posadowienia należy skręcić i ze sobą 
poszczególne bloki central w kolejności zgodnej z rysunkiem gabarytowym załączonym w dokumentach centrali. Miejsca 
styku profili szkieletów bloków, przed skróceniem należy okleić uszczelką gumowa dostarczana razem z centralą. 
 

Centrala dachowa 

 

Centrala powinna być usytuowana na specjalnie przygotowanej konstrukcji stalowej. Konstrukcja stalowa musi być 
wypoziomowana i powinna mieć wystarczającą wytrzymałości by utrzymać centralę. Wysokość konstrukcji musi 
uwzględniać zamontowanie syfonu odprowadzającego skropliny z tacy ociekowej. 

6.3.2 Przewody wentylacyjne 

Wyszczególnienie robót: 
 

a) obsadzenie podpór, 
b) przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych,  

c) ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luźnych kołnierzy, 
d) założenie i dopasowanie uszczelek,  

e) skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 
 

Elementy instalacji muszą być montowane zgodnie z dokumentacją techniczną i technologią wykonawcy. Każde 
odstępstwo od projektu powoduje zmianę charakterystyki instalacji wentylacyjnej i ma bezpośredni wpływ na efekt jej 
pracy. Samowolne wprowadzanie zmian lub modyfikacji do projektu jest niedopuszczalne. Przerobienia lub zamianę 
jakiegokolwiek elementu instalacji w trakcie montażu można dokonywać jedynie w porozumieniu z projektantem i 
użytkownikiem, tj. w przypadkach adaptacji urządzeń lub części instalacji do nowych warunków pracy (nowa 
technologia, reorganizacja zakładu lub zmiany w projekcie budowlanym). Przy montażu przewodów konieczne jest 
przestrzeganie zgodności z projektem co do rodzaju materiału i wymiarów. Przewody należy montować w sposób trwały 
i prawidłowy pod względem technicznym. Przewody powinny być prowadzone równolegle przy ścianach, a wtedy, gdy 
to jest możliwe, należy ukryć je za podciągiem czy słupem, w przestrzeni między ściankami działowymi lub nad 
podwieszonym sufitem. Przed montażem przewody należy starannie oczyścić z zewnątrz i wewnątrz.  
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Połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek blacharski. Przy grubości 
większej niż 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne Przewody izoluje się 
termicznie. Do izolacji przewodów prostokątnych wykorzystuje się izolacje z wełny mineralnej z folią aluminiową. 
Przewody wentylacyjne uzbraja się w urządzenia regulujące przepływ powietrza, takie jak przepustnice. Trzpienie osi 
obrotu tych wszystkich urządzeń powinny być wyprowadzone na zewnątrz i zaopatrzone we wskaźniki położenia 
elementu zamykającego. Pierwszą czynnością przy montażu sieci przewodów blaszanych jest skompletowanie i 
sprawdzenie wymiarów oraz jakości wszystkich składowych części. Następnie usuwa się ewentualne uszkodzenia lub 
wgniecenia powstałe w czasie transportu. Jeśli montażu nie przeprowadza się od razu, to składowanie części sieci 
przewodów należy tak zorganizować, by uniknąć ich uszkodzenia czy niszczenia w czasie wykonywania prac 
budowlanych. W przegrodach budowlanych powinny być już wcześniej przygotowane otwory do przeprowadzenia przez 
nie przewodów wentylacyjnych. Jeśli otworów nie wykonano, to należy je przekuć. Podobnie należy przygotować otwory 
do zamocowania podpór lub podwieszeń przewodów. Szczególne znaczenie przy montażu przewodów ma 
przestrzeganie dokładności oraz ścisłej zgodności z projektem rozmieszczenia w pionie i w poziomie przewodów 
wentylacyjnych oraz przejść przez konstrukcję budowlaną. Najmniejsze bowiem naruszenie projektowanych wymiarów 
może poważnie zakłócić realizację projektu budowlanego i architektonicznego danego pomieszczenia lub zespołu 
pomieszczeń. 
 

Przewody wentylacyjne zamocowuje się na podwieszeniach i podporach. Przewody prowadzone w pobliżu ścian opiera 
się na wspornikach zamocowanych w ścianie. Wsporniki nie powinny podpierać przewodów w miejscu ich połączenia. 
Przewody biegnące w znacznej odległości od ścian lub prowadzone pod sufitem opiera się na podwieszeniach, przewody 
pionowe prowadzone w pobliżu ścian zamocowuje się za pomocą uchwytów zakotwionych w ścianie. Podparcia i 
podwieszenia przewodów muszą być wykonane w sposób trwały i sztywny. Wsporniki i wieszaki powinny usztywniać 
przewody. Niedopuszczalne jest pozostawienie szczelin między podporą lub podwieszeniem a ścianką przewodu. Dla 
odgałęzień sieci przewodów o długości większej od 1,0 m wykonuje się osobne podwieszenia lub podpory. Zawieszenie 
i przymocowanie przewodów do ścian i konstrukcji budowlanych powinno być wykonane zgodnie z projektem 
montażowym. Usytuowanie i sposób zamocowania przewodu zależy od jego przekroju, konfiguracji, przebiegu w 
stosunku do ścian, stropów i innych przewodów i rurociągów. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu odległości 
manipulacyjnych, umożliwiających dostęp do kołnierzy dla skręcania śrub. Odległość między punktami zawieszenia lub 
podparcia poziomych przewodów średnicy lub o mniejszym boku do 400 mm powinna wynosić najwyżej 4 m, zaś przy 
przekroczeniu wymiaru 400 mm - najwyżej 3 m. Pionowe przewody należy mocować w odległości 3 m, lecz 
równocześnie w granicach jednej kondygnacji należy wykonać dwa punkty zamocowania. Odległości między punktami 
podparcia lub zawieszenia powinny być, jednakowe. Jeśli przy swobodnym zawieszeniu przewodu długość wieszaka 
przekracza 1,5 m, to co drugie zawieszenie powinno być podwójne w kształcie litery V, aby w ten sposób uzyskać 
większą sztywność zamocowania przewodu. 
 

Układanie przewodów można rozpocząć wtedy, gdy zostały wykonane tynki ścian i sufitów oraz gdy zostały 
zamocowane podwieszenia i podpory. Aby skrócić czas trwania prac wykonywanych na rusztowaniach, elementy 
przewodów łączy się ze sobą w większe zestawy na poziomie podłogi. Wymiary tych zestawów ograniczone są 
warunkami miejscowymi oraz udźwigiem urządzeń pomocniczych transportu pionowego. Należy zadbać o to, by w 
trakcie podnoszenia przewodów na miejsce montażu nie zaczepiały one o konstrukcję budowlaną. Poszczególne części 
sieci przewodów wentylacyjnych należy łączyć ze sobą w taki sposób, aby połączenia były szczelne i łatwe w 
demontażu. Zależnie od kształtu przekroju łączonych przewodów kołnierze mogą być kołowe (okrągłe) lub prostokątne; 
mogą być luźno nałożone na przewód lub do niego przyspawane, mogą być wykonane z bednarki (płaskowników) lub 
kątowników. Wymiarem charakterystycznym kołnierzy są wymiary wewnętrzne, które odpowiadają poprzecznym 
wymiarom zewnętrznym przewodów i kształtek. Kołnierze kołowe (okrągłe) określa się podając średnicę wewnętrzną 
d, średnicę okręgu z otworami lub liczbę otworów dla śrub łączących. Połączenia między poszczególnymi zestawami 
przewodów powinny być rozbieralne i dlatego na ich końcach montuje się zawsze kołnierze łączące. 
 

Przy wykonywaniu kołnierzy łączących na miejscu montażu trzeba pamiętać, że dla ułatwienia nasadzania ich na 
przewód rozmiar kołnierza musi być większy od zewnętrznego wymiaru przewodu o około 2 mm. Dla zapewnienia 
szczelności połączenia między kołnierzami umieszcza się podkładki-uszczelki o grubości ok, 3-5 mm. Powinny one całą 
powierzchnią ściśle przylegać do kołnierzy. Należy dbać o to, by uszczelki nie wystawały do środka przewodów, gdyż 
wtedy zakłócają przepływ powietrza; należy także pamiętać, by przechodziły za otwory śrubowe, tzn. by śruby 
ściskające kołnierze przechodziły także przez otwory w uszczelkach. Połączenia kołnierzowe nie mogą się znajdować w 
przejściach przez przegrody budowlane (w grubości ścian, stropów). Także wszystkie urządzenia regulujące przepływ 
powietrza powinny być montowane w miejscach łatwo dostępnych i poza przegrodami budowlanymi. Wszystkie 
przewody, poza wyjątkami wskazanymi w projekcie, wykonuje się prostoliniowo. Przewody poziome należy dokładnie 
poziomować. 

Do połączeń przewodów zaleca się stosowanie ramek z profili blaszanych szerokości:20mm, 30mm, 40mm. 
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Do połączeń przewodów wentylacyjnych z urządzeniami wchodzącymi w skład sieci przewodów o przekroju 
prostokątnym należy stosować ramki połączeniowe z profili giętych z blachy lub kątownika szerokości: 

-30 mm dla boków przewodu do 2000 mm 
 

Przewody sieci odciągów miejscowych montuje się po zakończeniu montażu wyposażenia technologicznego. Przewody 
instalacji odciągów miejscowych muszą być wykonywane j montowane jako całkowicie szczelne ciągłą spoiną na 
(hermetyczne). Są to przewody o przekroju kołowym, spawane szwem ciągłym, wykonywane z blachy o grubości 
1,5mm. 
 

Przewody o kołowym przekroju poprzecznym są wykonywane z blachy 0,-1,0 mm w zakresie średnic od 80 do 1000 
mm, a przewody o prostokątnym przekroju poprzecznym - z blachy o grubości 0,5-:-2,0 mm w zakresie wymiarów od 
100x100 do 1500x1500 mm. Ścianki przewodów o szerokości większej od 425 mm są kopertowane. Kanały 
wentylacyjne powinny być szczelne. Klasa szczelności typ A o normalnej szczelności tj. max. dopuszczalne wartości 
wskaźnika nieszczelności „f” w zależności od różnicy ciśnień między wnętrzem przewodu a otoczeniem wynoszą: 
4m3/m2/h dla zładów wentylacyjnych bufetu szatni oraz 5m3/m2/h dla sali konferencyjnej i hali technologicznej. Do 
uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej. Połączenia kołnierzowe kanałów 
należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny 
wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcenie śrub zaleca się wykonywać parami 
po dwie przeciwległe leżące śruby. Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów. 
Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe. Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach 
lub podporach. Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania 
nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej 
trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału

wraz z ewentualnym osprzętem i izolacją. Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być 
obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na 
grubości ściany lub stropu. Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową 
zabezpieczającą przed przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone wywietrzakami, czy daszkami. Kanały 
wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być obudowane płytami gipsowo-
kartonowymi o klasie odporności ogniowej 30min. 
 

Prace montażowe mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników 

6.3.3 Kratki wentylacyjne 
 

Montaż ramki możliwy jest bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego blachowkrętami lub nitami jednostronnymi albo 
do muru przy użyciu „wąsów montażowych”. 
 

Kratka montowana jest wewnątrz ramki za pośrednictwem specjalnych zamków śrubowych. Kierownice przepustnicy 
przestawiane są za pomocą mechanizmu obracanego śrubokrętem z zewnętrznej strony kratki Wyszczególnienie 
robót: 
 

a) założenie i dopasowanie uszczelek, 
b) ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem, 

c) wywiercenie otworów w płaszczu przewodu, 
d) przykręcenie ramy wkrętami do przewodu, 
 
6.3.4 Przepustnice 
 

Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów 
w odległości od kolan lub odgałęzień: 

- dwóch średnic równoważnych - przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu łopat, 

-jednej średnicy równoważnej - przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu łopat. 
 

Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać 
łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie 
możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego przepustnicy. Przepustnice przy centralach są sterowane automatycznie siłownikami.
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6.3.5 Nawiewniki 
 

Nawiewniki montowane są w stropie podwieszonym w panelu o wym. 0,6x0,6 m Skrzynka przyłączną posiada 
wewnętrzną izolacje akustyczną i wyposażona jest w przepustnicę regulacyjną. 

6.3.6 Tłumiki 
 

Tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora wg. Projektu 

6.3.7 Nawietrzaki 
 

Nawietrzaki podokienne powinny być montowane pod parapetami okien w otworach ścian zewnętrznych nad 
grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno umożliwić swobodne nastawienie pokrętłem 
przesłony regulującej strumień napływającego powietrza. 

 

6.3.8 Czerpnie 
 

Czerpnie ścienne usytuować na wysokości co najmniej 2,3 m nad poziomem terenu wg projektu. Zaleca się stosowanie 
czerpni na ścianach od strony północnej 

 

6.3.9 Wyrzutnie 
 

Wyszczególnienie robót: 

-założenie i dopasowanie uszczelek, 

-ustawienie wyrzutni, 

- skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, -
obsadzenie zaczepów linek naciągowych, -założenie 
linek naciągowych ze ściągaczami śrubowymi. 

 

Usytuowanie wyrzutni powinno zapewnić usuwanie do atmosfery zużytego powietrza w sposób jak najmniej uciążliwy 
dla otoczenia. Wyrzutnie wentylacyjne usytuowano na dachu, w miejscach nie osłoniętych i przewiewnych. Wyrzutnie 
dachowe powietrza niezapylonego powinny być wyprowadzone na wysokość 0,3 m ponad linię łączącą najwyższe 
punkty przeszkód, a przy braku przeszkód, na wysokość co najmniej 0,4 m ponad połacią dachu budynku; za 
przeszkodę uważa się wystającą część budynku, świetliki itp. znajdujące się w odległości poziomej do 10 m od 
wyrzutni. 
 

Konstrukcje wyrzutni mają wylot powietrza na boki przez otwory uzbrojone. Uzbrojenie otworu wyrzutni wykonuje 
się przy użyciu gotowych typowych elementów o odpowiednich wymiarach lub też wykonuje się je w trakcie 
montażu instalacji. Składa się ono z nieruchomych żaluzji przeciwdeszczowych wykonanych ze stali, Wyrzutnie 
dachowe ustawia się na typowych podstawach dachowych. Wyrzutnia wykonana z blachy stalowej zabezpieczona 
antykorozyjnie. Połączenia kołnierzowe uzbrojenia wyrzutni z przewodami blaszanymi należy wykonywać przy 
zastosowaniu uszczelek. Zewnętrzne ściany przewodów dołączonych do wyrzutni powinny być ocieplone dla 
uniknięcia skraplania pary wodnej zawartej w usuwanym powietrzu. 

6.3.10 Okap 
 

Okapy wentylacyjne należy sytuować w taki sposób, aby w czasie pracy środek otworu czynnego okapu 
znajdował się nad środkiem źródła wydzielania czynników szkodliwych lub uciążliwych. 
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6.4 Podłączenia 

a) Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą 

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych zapobiegających przenoszeniu 
się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne 
zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w uszczelkę .Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za 
pomocą śrub w narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach 
kołnierzy nie wchodzące w zakres dostawy. 

Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na długości ok.110 

Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające ,łączące masę budowy centrali z masa sieci 
wentylacyjnej. 
Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych. Sposób 
prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w instalacji 
wentylacyjnej. W centralach podwieszanych połączenia elastyczne należy mocować do przepustnicy za pomocą 4-ch 
śrub M8. Do kołnierzy przepustnicy i połączenia elastycznego mocować przewód uziemiający. Przepustnice 
wielopłaszczyznowe- w ramkach z profili aluminiowych osadzone są aluminiowe łopatki obracające się przeciwbieżnie. 
Napęd łopatek zapewniają koła zębate. Na brzegach płaszczyzn łopatek umieszczone są gumowe uszczelki. Zaleca się 
stosowanie napędu przepustnic za pomocą siłowników elektrycznych funkcjonujących w układzie automatycznej 
regulacji. Niezależnie od tego standardowym wyposażeniem przepustnic są dźwignie do regulacji ręcznej. 
Przepustnicę należy mocować do centrali za pomocą wkrętów 4,8 x 19 po dwie sztuki na obu dłuższych bokach. 
Przed zamocowaniem przepustnicy należy przykleić do kołnierza centrali uszczelkę samoprzylepną. b) Podłączenie 
nagrzewnic 

Podłączenie nagrzewnic powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed występowaniem naprężeń mogących 
spowodować uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelności. 

c) Podłączenia elektryczne 

Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia central powinny być wykonane przez osobę o odpowiednich 
kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi 
na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy 
napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli 
występują niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych należy 
sprawdzić przekroje użytych przewodów. 

d) automatyka 

Kompletna automatyka, która powinna być integralna częścią każdej instalacji wentylacyjnej umożliwia płynny przebieg 
pracy urządzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczeń w zakresie obróbki powietrza, które spełniają 
zestawy funkcjonalne central są realizowane poprzez systemy automatyki, Jedynie termostaty zabezpieczające przed 
przegrzaniem w sekcjach nagrzewnic elektrycznych są zawsze montowane fabrycznie wewnątrz central. Zabezpieczenia 
te funkcjonują prawidłowo realizując funkcję zabezpieczającą wyłącznie we współpracy z kompletnym zestawem 
automatyki. 

Uwaga! 

W przypadku wyłączenia i ponownego włączenia zasilania głównego urządzenie powinno wznowić prace 
automatycznie. 

System sterowania uzgodnić z użytkownikiem. 

e) przewody do odprowadzania skroplin 

Przewody do odprowadzania skroplin należy zamontować zgodnie z zaleceniami przez producenta. Nieprawidłowy 
montaż przewodów może prowadzić do wycieków, a w konsekwencji do zniszczenia wyposażenia. 

Przewody powinny być jak najkrótsze i przebiegać w dół, tak by w ich wnętrzu nie było zatrzymywane powietrze. 

Średnica rury powinna być nie mniejsza niż średnica rury połączeniowej. 

6.5 Przygotowanie do rozruchu 

 

Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony wyłącznie przez 
odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo -rozruchowej. Przed rozruchem należy 
starannie wykonać ważne czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy: 
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- wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do instalacji wentylacyjnej,  

- instalacja hydrauliczna jest całkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy a medium grzewcze jest 
dostępne podczas rozruchu,  

- odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy,  

- zamontowane są syfony i instalacja odpływu skroplin z tac ociekowych,  

- wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane, 

 

a) instalacja elektryczna  

Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i podzespołów należy sprawdzić 
prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń wszystkich odbiorników energii 
elektrycznej. 

 

b) filtry kieszeniowe 

 

Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i zamocowanie w prowadnicach. Sprawdzić 
nastawy presostatów różnicowych określających dopuszczalny końcowy spadek ciśnienia statycznego max 250Pa. 

 

c) nagrzewnica elektryczna 

 

Sprawdzić stan lamel nagrzewnicy. Sprawdzić nastaw termostatu przeciwzamarzaniowego (+4oC). Sprawdzić, czy zawór 
regulacyjny nagrzewnicy jest zainstalowany zgodnie z umieszczonymi na jego obudowie oznaczeniami. 

 

d) zespół wentylatorowy 

 

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin. Po usunięciu zabezpieczeń 
transportowych (tylko w przypadku zamontowania amortyzatorów sprężynowych) należy sprawdzić, czy w otoczeniu 
wentylatora nie znajdują się żadne przedmioty, które mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Należy 
sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podłączenia 
elektrycznego należy sprawdzić: 

 

-podłączenie silnika (napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej silnika), 

-sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego, 

 

-przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być oddalone od wszystkich 
ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewodów elektrycznych, 

 

-sprawdzić kierunek obrotów wentylatora -musi być zgodny z kierunkiem wskazań strzałki umieszczonej na 
obudowie wentylatora (włączyć impulsowo wentylator). W przypadku odwrotnego kierunku obrotów należy 
zamienić ze sobą fazy w puszce zaciskowej silnika. 

 

Praca urządzenia przy otwartych płytach rewizyjnych dozwolona jest jedynie przez kilka sekund. Po sprawdzeniu 
wentylatora i silnika należy sprawdzić naciąg pasów klinowych i właściwe ustawienie kół przekładni pasowej. Po 
wykonaniu powyższych czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne urządzenia. 

6.6 Rozruch 

 

Czynności rozruchowe może przeprowadzić jedynie wykwalifikowania grupa rozruchowa. 
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Rozruch centrali można rozpocząć po przymknięciu przepustnicy regulacyjnej na wlocie do centrali. Niespełnienie tego 
warunku może doprowadzić do przeciążenia silnika wentylatora i jego trwałego szkodzenia. Po uruchomieniu 
wentylatora i stopniowym otwieraniu przepustnicy regulacyjnej należy stale kontrolować: 

 

-natężenie prądu pobieranego przez silnik, 

-ilość przepływającego w instalacji powietrza. 

W przypadku wyposażenia centrali w system automatycznej regulacji należy również sprawdzać, czy podczas 
uruchamiania jest otwierana przepustnica. Należy przyjąć zasadę, że przy projektowanej ilości powietrza natężenie 
prądu zasilającego silnik wentylatora nie może przekraczać wartości znamionowej. Jeżeli całkowita wydajność powietrza 
jest za niska lub na tyle wysoka, że nie można usunąć stwierdzonych dysproporcji poprzez regulację sieci należy dokonać 
korektę obrotów wentylatora poprzez zmianę przekładni pasowej. W uzasadnionych przypadkach (konieczności 
zwiększenia wydajności powietrza w stosunku do wartości zmierzonej) zmiana przekładni może się wiązać ze zmiana 
silnika wentylatora na większy. Całkowity strumień powietrza należy określić używając wiarygodnych metod 
pomiarowych. Po uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych 
mechanicznych dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania centrali, które można uznać za zbyt duże. Centrala powinna 
pracować przez około 30 min. Po tym czasie należy ją wyłączyć i dokonać przeglądu poszczególnych sekcji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na filtry (czy nie uległy uszkodzeniu), na skuteczność odpływu skroplin, oraz na zespół 
wentylatorowy (naciąg pasów, temperaturę łożysk wentylatora i silnika). 

 

Zaleca się, aby w układzie funkcjonowania automatyki zapewnić wstępne otwarcie przepustnic na wlocie centrali przed 
uruchomieniem wentylatora. Ma to wpływ na trwałość i pracę przepustnic oraz eliminuje zadziałanie presostatu 
sygnalizacyjnego brak sprężu. 

 

Po wyregulowaniu sieci w trakcie następnych czynności rozruchowych należy sprawdzić skuteczność działania 
amortyzatorów. W centralach posiadających sekcję filtrowania wtórnego wskazane jest wykonanie rozruchu bez 
wkładów filtra wtórnego. Po dokonaniu rozruchu należy wymienić lub wyczyścić filtry wstępne. Jakość urządzenia i 
instalacji klimatyzacyjnej można jednoznacznie ocenić po starannym wyregulowaniu sieci oraz wówczas, kiedy 
pomieszczenia przez nie obsługiwane są wyposażone (meble, urządzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym 
przeznaczeniem 

6.7. Pompa ciepła jednostka zewnętrzna 

Pompa ciepła powinna być usytuowana w miejscu posadowienia w sposób umożliwiający podłączenie instalacji 
(rurociągi, tory kablowe) dla prowadzenia sprawnego montażu, eksploatacji i serwisu central należy zachować 
minimalne odległości między stroną obsługi a istniejącymi w miejscu montażu stałymi elementami zabudowy (podpory, 
rurociągi itp.). Należy przewidzieć odprowadzenie skroplin z urządzenia. 

6.8. Rurociągi 

Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, 
służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach 
odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  
Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna 
się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na 
zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Należy sprawdzić zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową. 

7.1 Zasady kontroli jakości robót 
 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 
projekcie lub specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub 
wpisów do dziennika budowy. 

 

Po przeprowadzonych przeglądach i zabiegach konserwacyjnych należy przeprowadzić kontrolę parametrów pracy 
urządzenia tj: 
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-pomiar temperatur powietrza przed i za elementami wyposażenia funkcjonalnego realizującymi obróbkę 
temperaturową powietrza, 

-pomiary temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych, 

-pomiary wydajności i sprzężenia całkowitego wentylatorów, 

-pomiary prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej. 

Fakt przeprowadzenia konserwacji i wykonania pomiarów kontrolnych musi być odnotowany w odpowiednich 
dokumentach przynależnych do centrali. 

Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej 
specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może 
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym 
związane obciążają Wykonawcę. Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy 
sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic i kratek nawiewno-wyciągowych, otworzyć dopływ czynnika grzejnego, 
uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. 

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

 

- prawidłowość pracy silników elektrycznych, 

- temperaturę łożysk wentylatorów (temperatura dopuszczalna 50°C), 

- prawidłowość pracy nagrzewnic oraz chłodnic ramowych, 

prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

 

W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. 

Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 

 

- pomiary wstępne przed regulacją, 

- regulację sieci oraz elementów zakańczających, 

- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora, 

- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, - regulację mocy 

cieplnej nagrzewnicy, 

- regulację układów automatycznego sterowania, 

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i 

wywiewnego,  

-sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z 
naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być Podpisane przez 
wykonawcę i Inwestora. Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję 
odbioru technicznego urządzeń. 

7.2. Kontrola materiałów 

 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inwestorowi do akceptacji Aprobaty Technicznej IBDiM i atesty materiałów. 
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób, ma to na 
celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane 
parametry. 

 

Odbiorom podlegają następujące prace: 

 

- fundamenty i konstrukcje, itp. urządzenia, 
- otwory w ścianach, stropach i dachach,  

- miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne,  

- miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,  

- sprawdzenie wydajności poszczególnych układów i porównanie z założeniami projektowymi, 

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy:  

-dokonać oględzin zewnętrznych, 

-sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus 
obudowy, -sprawdzić wymiary główne, 

-sprawdzić sztywność konstrukcji, wypoziomowanie central, 

-sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych i przepustnic. 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inwestor na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE 

• DTR i instrukcje producentów poszczególnych urządzeń 

 

• PN-67/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne. 

 

• PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie –wymagania 

 

• PN-76/B-03420 Wentylacja. i klimatyzacja –parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

 

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja – parametry powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 

 

• PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności PN-B-
03430:1983 publicznej. Wymagania. 

 

• PN-B-01411- 1999 r Wentylacja. i klimatyzacja- terminologia. 

 

• PN-B-76002–1996r Wentylacja –połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 

 

• "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" COBRTI INSTAL- zeszyt 5, 
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• „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II Instalacje sanitarne 
• i przemysłowe”, 

 

• karty katalogowe zastosowanych urządzeń i armatury,  

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401 z 2003r.),  

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. Dz.U. 92 poz. 881), Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu z dnia 2.09.2009r. Dz.U. 
144 poz. 1182),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie Dz.U.75 poz.690 z 2002r.,  

• Ustawa Prawo Budowlane, 
10. Płukanie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania 

- zaleca się przeprowadzenie płukania instalacji za pomocą pompy czyszczącej . Dobór pompy czyszczącej jak i samo 
płukanie instalacji powinny wykonywać osoby wykwalifikowane i przeszkolone w tym zakresie. Płukanie chemiczne 
instalacji należy wykonać przed wymianą kotła i przeprowadzić w trzech etapach:  

- wprowadzenie do układu odpowiedniego stężenia preparatu czyszczącego i pozostawienia go w cyrkulacji (przed 
wprowadzeniem preparatu należy otworzyć wszystkie zawory przygrzejnikowe i regulacyjne w instalacji);  

- proces neutralizacji – po procesie czyszczenia należy przeprowadzić neutralizację – przeprowadzamy analogicznie 
jak płukanie wprowadzając do instalacji neutralizator, 
 

11. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania 

Przebudowa na montażu w instalacji zaworów regulacyjnych podpionowych oraz przygrzejnikowych 
termostatycznych. 
 

11.1 Próba szczelności 

Po wykonaniu przebudowy instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić próbę szczelności, przed 
przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje dwukrotnie przepłukać wodą. Próbę szczelności 
przeprowadzamy przed uzdatnieniem wody w instalacji grzewczej. Szczegółowy opis wykonania próby szczelności: 

Na 24 godziny (przy temp. zewn. min.+5o C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być 
napełniana wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich 
elementów oraz skontrolować szczelność przewodów, zaworów , itp. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia 
badania szczelności podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą ręcznej pompy tłokowej, którą należy podłączyć w 
najniższym punkcie instalacji (kurki spustowe przy rozdzielaczach). 
 

Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany 
manometr tarczowy o średnicy tarcz min. 150 mm o zakresie 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,01 MPa. 

Wyniki badania szczelności uznaje się za pozytywne jeżeli w ciągu 20 min.: 

- manometr nie wykaże spadku ciśnienia  

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia na połączeniach . 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek należy przeprowadzić 
próbę na gorąco przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Budynek powinien być wcześniej 
ogrzewany przez co najmniej 72 godziny . 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 

 

Próby instalacji i urządzeń grzewczych obejmują : sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów temperatury. W 
czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji 
wstępnej instalacji. Odbiór instalacji ogrzewania następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu badań mających 
na celu sprawdzenie, czy instalacje są wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, nadają się do eksploatacji i 
osiągają zakładane parametry.
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12. REGULACJA INSTALACJI 

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy dokonać 
pomiarów na następujący sposób: 

 

- pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru 0,5oC, 
termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie 
mniejszej niż 2 m od budynku  

- pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru 0,50C  

- pomiar spadków ciśnienia wody instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru 
różnicowego podłączonego do króćców na głównych obiegach grzewczych w kotłowni: zasilającym i 
powrotnym  

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność pomiaru 0,50C; termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać 
na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach 
w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m , a odległość 
między punktami pomiarowymi - 10 m 

 

12.1 Ocena regulacji i kryteria oceny 

 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy 
temperaturze zewnętrznej możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż + 60C . 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 

 

  

 

  

 

skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co 
najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie. 

 

skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności działania 
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach 

 

  

 

 

  

 

skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na obiegach w węźle cieplnym i porównaniu 
go z wielkością określoną w dokumentacji ; odchyłka powinna się mieścić w granicach 10% obliczeniowego 
spadku ciśnienia 

 

skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu
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13. ODBIÓR ROBÓT 

13.1 Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

13.2 Odbiór końcowy 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót 
 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

13.3 Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ),  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

13.4 Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 

okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 



SlawomirS
Ołówek



SlawomirS
Ołówek
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Errata do części architektoniczno-budowlanej 

 
Nr 

strony 
Wiers

z 
Jest Równoważność 

4 2 od 

dołu 

Szczegóły docieplenia (Atlas lub równoważne) Szczegóły docieplenia (system bezspoinowy ociepla-

nia) 

8 17 i 18 

od dołu 

-pokrycie wyprawą z tynku akrylowego o fakturze 

gładkiej grubości 3,0 mm w kolorach- 
paleta barw KEIM nr 9096, cokół 9087 

-pokrycie wyprawą z tynku akrylowego o fakturze 

gładkiej grubości 3,00 mm w kolorze podobnym do 

RGB 234,222,200, a cokół RGB 204,161,108 

9 17 od 

góry 

-wykonanie nowej podłogi z płyt OSB na legarach 

drewnianych 8x26 cm w rozstawie osiowym ok 

0,9 m. Belki impregnowane, mocowane do istnie-

jącej podłogi łącznikami mechanicznymi. Podłoga 

z płyt OSB gr.25 mm mocowanymi wkrętami. 

-wykonanie nowej podłogi z płyt drewnopochodnych 

na legarach drewnianych 8x26 cm w rozstawie osio-

wym ok 0,9 m. Belki impregnowane, mocowane do 

istniejącej podłogi łącznikami mechanicznymi. Pod-

łoga z płyt drewnopochodnych gr.25 mm mocowa-

nymi wkrętami. 

9 13 od 

dołu 

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Pianka 

PUR( np. Purizol Ekoprodur S0329 lub równo-

ważny) 

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Pianka 

PUR przeznaczona do wewnętrznych powierzchni 
 o właściwościach natryśniętej pianki: 
- λ <0,024 W/(m·K) 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 

względnym ≥ 270 kPa 
-gęstość pozorna rdzenia ≥ 36 kg/m3 

12 16 od 

góry 

-kolor elewacji części starej paleta barw KEIM nr 

9112, obwódka wokół okien nr 9115 
- kolor elewacji części starej w kolorze podobnym do 

RGB 234,199,156, a obwódka wokół okien w kolorze 

podobnym do RGB 234,211,178 

12 17 od 

góry 

- elewacja części nowej KEIM nr 9096, cokół 

9087 
- elewacja części nowej w kolorze podobnym do RGB 

234,222,200, a cokół RGB204,161,108 

12 27 od 

góry 

-Czyszczenie instalacji preparatem czyszczącym 

Fernox DS40 
-Czyszczenie instalacji preparatem czyszczącym 

przeznaczonym do usuwania kamienia, czarnego 

szlamu i innych osadów z kotłów i instalacji central-

nego ogrzewania. Preparat ten powinien nadawać się 
do czyszczenia przy użyciu pomp do wymuszania 

obiegu wody, powalając na szybkie i sprawne oczysz-

czanie w instalacjach z metali żelaznych, miedzi, 

stopów miedzi oraz aluminium. 

12 31 od 

góry 

- Zabezpieczenie instalacji inhibitorem Fernox 

Protector 1* w celu zabezpieczenia instalacji przed 

wewnętrzną korozją i osadzaniem się kamienia. 

- Zabezpieczenie instalacji inhibitorem zapewniają-
cym długotrwałą ochronę przed wewnętrzną korozją i 
osadzaniem się kamienia. Środek o następujących 

właściwościach fizycznych: ciecz o nieznacznym 

aromacie o pH roztworu 7,4-8,2 i ciężarze właściwym 

ok 1,1. Środek musi być przeznaczony do stosowania 

w instalacjach wykonanych z różnych metali tzn me-

tali żelaznych, miedzi, stopów miedzi oraz alumi-

nium. 

 Rys 13-

opis 

 

KEIM 9096 
           9087 
           9115 
           9112 

Kolor zbliżony do 
RGB 234,222,200 
         204,161,108 
         234,211,178 
         234,199,156 

 Rys 14-

opis 

 

KEIM 9096 
           9087 
           9115 
           9112 

Kolor zbliżony do 
RGB 234,222,200 
         204,161,108 
         234,211,178 
         234,199,156 

 Rys 15-

opis 

 

KEIM 9096 
           9087 

Kolor zbliżony do 
RGB 234,222,200 
         204,161,108 



           9115 
           9112 

         234,211,178 
         234,199,156 

 Rys. 19 ściana - kolor KEIM 9096 
cokół - kolor KEIM 9087 

ściana - kolor RGB 234,222,200 
cokół – kolor RGB 204,161,108 

 Rys. 

22-23 

Rozwiązanie systemowe 
Atlas Sp. z o.o. 91-222 Łódź, ul Św. Teresy 105 
Centrala:91-421 Łodź, ul. Killińskiego 2, 
tel. +48426318800, wwww.atlas.com.pl, 

email:atlas@atlas.com.pl 

Dowolne rozwiązanie systemowe metodą ,,lekką 
mokrą’’BSO spełniające wymagania materiałowe w 

projekcie tj m.in.: 
-styropian EPS 80-036 fasadowy o wsp. lambda 
≤0,036 [W/m2xK] 
-tynk akrylowy o fakturze gładkiej 3,0 mm barwiony 

w masie 
Należy przestrzegać wytycznych i rozwiązań zawar-

tych w karatach katalogowych danego systemu. 

 Rys. 

24-29 

Kompleksowe systemy dociepleń 
Atlas Stopter, Atlas Roker, Atlas Hoter 

Kompleksowe systemy ociepleń 
w technologii lekkiej – mokrej BSO 

 Rys. 24 2. Zaprawa klejowa Atlas Stopter K-20, Atlas 

Hoter U 
 

 

 

3.zaprawa klejowa Atlas Stopter K-10, Atlas Hoter 

S, Atlas Stoper K-20, Atlas Hoter-U 
 

 

5.Podkład tynkarski Atlas Cerplast 
 

 

 

6.Cienkowarstwowy tynk strukturalny Atlas Ce-

remit 
 

 

W przypadku wykończenia elewacji tynkiem sili-

katowym: 
 

5. Podkład tynkarski Atlas Silikat ASX 
 

 

 

6. Silikatowy tynk dekoracyjny Atlas Silikat 
 

 

 

W przypadku zastosowania tynku silikonowego 
 

5. Podkład tynkarski Atlas Silikon ANX 
 

 

 

6.Silikonowy tynk dekoracyjny Atlas Silikon 

2. zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania 

siatki, bardzo dobrze przyczepna, paroprzepuszczalna 

i wzmocniona włóknami, do stosowania na  grubość 
warstwy zbrojonej: 2-5 mm 
 

3. zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania 

siatki, bardzo dobrze przyczepna, paroprzepuszczalna 

i wzmocniona włóknami 
 

5.Podkład tynkarski do tynku akrylowego wzmacnia-

jący podłoże i jego przyczepność do podłoża min 1,0 

MPa w postaci gotowej masy do użycia 
 

6.Cienkowarstowy tynk akrylowy wzmocniony poli-

merami, odporny na mikropęknięcia, paroprzepusz-

czalny o fakturze od 1,5 do 3,0mm 
 

W przypadku wykończenia elewacji tynkiem silika-

towym: 
 

5.Podkład tynkarski do tynku silikatowego wzmacnia-

jący podłoże i jego przyczepność do podłoża min 1,0 

MPa w postaci gotowej masy do użycia 
 

6.Cienkowarstowy tynk silikatowy wzmocniony, 

odporny na mikropęknięcia, paroprzepuszczalny o 

fakturze od 1,5 do 3,0mm 
 

W przypadku zastosowania tynku silikonowego 
 

5.Podkład tynkarski do tynku silikonowego wzmac-

niający podłoże i jego przyczepność do podłoża min 

1,0 MPa w postaci gotowej masy do użycia 
 

6.Cienkowarstowy tynk silikonowy wzmocniony, 

odporny na mikropęknięcia, paroprzepuszczalny o 

fakturze od 1,5 do 3,0mm 
 

 Rys. 25 2. Zaprawa klejowa Atlas Stopter K-20, Atlas 

Hoter U 
 

 

 

3.zaprawa klejowa Atlas Stopter K-10, Atlas Hoter 

S, Atlas Stoper K-20, Atlas Hoter-U 
 

 

2. zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania 

siatki, bardzo dobrze przyczepna, paroprzepuszczalna 

i wzmocniona włóknami, do stosowania na  grubość 
warstwy zbrojonej: 2-5 mm 
 

3. zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania 

siatki, bardzo dobrze przyczepna, paroprzepuszczalna 

i wzmocniona włóknami 
 



 

5.Podkład tynkarski Atlas Cerplast 
 

 

 

6.Cienkowarstwowy tynk strukturalny Atlas Ce-

remit 
 

 

7. Kołek do mocowania termoizolacji typu KDS 
 

 

10. Masa silikonowa Atlas Silton S 
 

 

 

 

 

 

W przypadku wykończenia elewacji tynkiem sili-

katowym: 
 

5. Podkład tynkarski Atlas Silikat ASX 
 

 

 

6. Silikatowy tynk dekoracyjny Atlas Silikat 
 

 

 

W przypadku zastosowania tynku silikonowego 
 

5. Podkład tynkarski Atlas Silikon ANX 
 

 

 

6.Silikonowy tynk dekoracyjny Atlas Silikon 

5.Podkład tynkarski do tynku akrylowego wzmacnia-

jący podłoże i jego przyczepność do podłoża min 1,0 

MPa w postaci gotowej masy do użycia 
 

6.Cienkowarstowy tynk akrylowy wzmocniony poli-

merami, odporny na mikropęknięcia, paroprzepusz-

czalny o fakturze od 1,5 do 3,0mm 
 

7. Kołek fasasdowy z długą strefą rozporu do moco-

wania styropianu 

10.Silikon elastyczny, odporny na warunki atmosfe-

ryczne do stosowania na zewnątrz na bazie polimeru z 

octanowym systemem utwardzania 

 

 

W przypadku wykończenia elewacji tynkiem silika-

towym: 
 

5.Podkład tynkarski do tynku silikatowego wzmacnia-

jący podłoże i jego przyczepność do podłoża min 1,0 

MPa w postaci gotowej masy do użycia 
 

6.Cienkowarstowy tynk silikatowy wzmocniony, 

odporny na mikropęknięcia, paroprzepuszczalny o 

fakturze od 1,5 do 3,0mm 
 

W przypadku zastosowania tynku silikonowego 
 

5.Podkład tynkarski do tynku silikonowego wzmac-

niający podłoże i jego przyczepność do podłoża min 

1,0 MPa w postaci gotowej masy do użycia 
 

6.Cienkowarstowy tynk silikonowy wzmocniony, 

odporny na mikropęknięcia, paroprzepuszczalny o 

fakturze od 1,5 do 3,0mm 
 

 Rys. 

26,27 

2. Zaprawa klejowa Atlas Stopter K-20, Atlas 

Hoter U 
 

 

 

3.zaprawa klejowa Atlas Stopter K-10, Atlas Hoter 

S, Atlas Stoper K-20, Atlas Hoter-U 
 

 

 

5.Podkład tynkarski Atlas Cerplast 
 

 

 

6.Cienkowarstwowy tynk strukturalny Atlas Ce-

remit 
 

 

 

 

8. Masa silikonowa Atlas Silton S 
 

 

2. zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania 

siatki, bardzo dobrze przyczepna, paroprzepuszczalna 

i wzmocniona włóknami, do stosowania na  grubość 
warstwy zbrojonej: 2-5 mm 
 

3. zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania 

siatki, bardzo dobrze przyczepna, paroprzepuszczalna 

i wzmocniona włóknami 
 

 

5.Podkład tynkarski do tynku akrylowego wzmacnia-

jący podłoże i jego przyczepność do podłoża min 1,0 

MPa w postaci gotowej masy do użycia 
 

6.Cienkowarstowy tynk akrylowy wzmocniony poli-

merami, odporny na mikropęknięcia, paroprzepusz-

czalny o fakturze od 1,5 do 3,0mm 
 

8.Silikon elastyczny, odporny na warunki atmosfe-

ryczne do stosowania na zewnątrz na bazie polimeru z 

octanowym systemem utwardzania. 

 

 



 

 Rys. 

28,29 

2. Zaprawa klejowa Atlas Stopter K-20, Atlas 

Hoter U 
 

 

 

3.zaprawa klejowa Atlas Stopter K-10, Atlas Hoter 

S, Atlas Stoper K-20, Atlas Hoter-U 
 

 

5.Podkład tynkarski Atlas Cerplast 
 

 

 

6.Cienkowarstwowy tynk strukturalny Atlas Ce-

remit 
 

 

7. Kołek do mocowania termoizolacji typu KDS 
 

 

2. zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania 

siatki, bardzo dobrze przyczepna, paroprzepuszczalna 

i wzmocniona włóknami, do stosowania na  grubość 
warstwy zbrojonej: 2-5 mm 
 

3. zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania 

siatki, bardzo dobrze przyczepna, paroprzepuszczalna 

i wzmocniona włóknami 
 

5.Podkład tynkarski do tynku akrylowego wzmacnia-

jący podłoże i jego przyczepność do podłoża min 1,0 

MPa w postaci gotowej masy do użycia 
 

6.Cienkowarstowy tynk akrylowy wzmocniony poli-

merami, odporny na mikropęknięcia, paroprzepusz-

czalny o fakturze od 1,5 do 3,0mm 
 

7. Kołek fasasdowy z długą strefą rozporu do moco-

wania styropianu 

 

Nr 

strony 
Wiersz Jest Powinno być 

8 7 od 

dołu 
Na budynku należy zamontować 4 atestowane     

skrzynki lęgowe dla wróbli 
Na budynku należy zamontować 8 atestowanych 

budek  dla jerzyka i 4 budki dla kawki oraz należy 

zainstalować na drzewach 6 budek dla wróbli zgodnie 

z opinią ornitologiczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Errata do części elektrycznej 

 
Nr strony Wiersz Jest Równoważność 
6 24 od góry Wszystkie oprawy awaryjne muszą 

posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty 

(m.in. CBNOP) 

Wszystkie oprawy awaryjne musza posiadać 
certyfikaty i atesty Centrum Naukowo 

Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 

kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 85, poz. 553) 
10 20 od góry Do mocowania paneli PV zaprojektowano 

konstrukcje balastową typu Corab PB-031 
Do mocowania paneli fotowoltaicznych 

zaprojektowano konstrukcję balastową opartej 

na szynie montażowej przystosowany do 

montażu 4 paneli o mocy 1kW 

11 21 od góry Cała instalacje odgromową wykonać 
zgodnie z normami odgromowymi PN-EN 

62305 

 Instalacja odgromową wykonać jako zewnętrzną 
I klasy pioruchronowej i wewnętrznej  

(połączenia wyrównawcze). Ochronę 
odgromową budynku (zewnętrzną) stanowić 
będą maszty odgromowe, zwody poziome z 

drutu FeZn fi8, przewody odprowadzające FeZn 

fi8, złącza kontrolne. Instalację należy połączyć i 
istniejącym uziemieniem. 

11 3-5 od dołu Zabezpieczenie kabla odpływowego ze 

strony rozdzielni nn stanowić będzie 

wyłącznik nadmiaroprądowy S303C 32A#P 

Icu 6kA, natomiast w rozdzielni PV-AC – 

wkładki 3xDO2/gG 25A zabudowane w 

rozłączniku bezpiecznikowym 3 P 

Zabezpieczenie kabla odpływowego ze strony 

rozdzielni nn stanowić będzie wyłącznik 

nadmiaroprądowy 3 polowy 32A o 

charakterystyce prądowej C #P Icu 6kA, 

natomiast w rozdzielni paneli fotowoltaicznych-

AC – 3 wkładki bezpiecznika topikowego 25A 

zabudowane w rozłączniku bezpiecznikowym 3 

polowym 
11 1-2 od dołu Obciążalność prądowa długotrwałą kabla 

YDY 5x10 mm2, zgodnie z PN-IEC 60364-

5-523 wynosi 41 A 

Obciążalność prądowa długotrwała kabla 

płaskiego 5x10mm2 montowanego w rurze 

instalacyjnej w izolowanej cieplnie ścianie 

wynosi 41A 
12 11-12 od góry Jako zabezpieczenie przeciążeniowe kabla 

w rozdzielnicy RG dobrano wyłącznik 

nadmiaro-prądowy typu S303C 32A 3P 

Jako zabezpieczenie przeciążeniowe kabla w 

rozdzielnicy RG dobrano wyłącznik nadmiaro-

prądowy typu 3 polowy 32A o charakterystyce 

prądowej C 
14 7-9 od góry Przed oddaniem do użytku wykonanej 

infrastruktury elektroenergetycznej, należy 

wykonać wszelkie niezbędne i określone 

przepisami (normami) oględziny oraz 

badania (pomiary i próby) zgodnie z normą 
PN-IEC 60364-6-61 

Przed oddaniem do użytku wykonanej 

infrastruktury elektroenergetycznej, należy 

wykonać wszelkie niezbędne pomiary i próby tj.: 

wykonać pomiary izolacji instalacji, sprawdzenia 

zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych, 

zerowania, uziemienia 
15 14 od góry 13. E13-Instalacja fotowoltaiczna – 

konstrukcja balastowa –Corab PB031 
Knstrukcja balastowa oparta na szynie 

montażowej przystosowana do montażu 4 paneli 

o mocy 1kW 
16 Rys. E1 

Opis rysunku 
1 2* LUG LIGHT FACTORY Oprawa 

ewakuacyjna z piktogramem nadtynkowa 

nt dwustronna (1  lm; 11 W) 

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem natynkowa 

dwustronna 11 W 

2 8* LUG LIGHT FACTORY Oprawa 

ewakuacyjna z piktogramem nadtynkowa 

nt jednostronna (1  lm; 11 W) 

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem natynkowa 

jednostronna 11 W 

3 7* LUG LIGHT FACTORY 

060281.5L04.211.2784 LUGCLASSIC 

SQUARE LED 350 NT 3800 840 PLX 

(2850 lm ; 31 W) 

Oprawa natynkowa rastrowa LED, 2850lm, 

31W, barwa 840 

5 21*  LUG LIGHT FACTORY GDTF36 

3451 ATLANTYK LB LED vGDTV36 

Oprawa przemysłowa hermetyczna LED, 

4900lm, 35W, barwa 840 

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (1 lm; 11.0 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (1 lm; 11.0 W)



1299 ED 4900 lm 840 GEN2(4300 lm; 

35,0W) 
6 28*  LUG LIGHT FACTORY GDTF36 

4167 CALLA  LB LED vGDTV36 1700 

830 (1050 lm; 12,0W) 

Plafoniera LED 1050lm, 12W, barwa 830 

7 3* TM Technologie sp z o.o. ONTEC 

S_C1_NM_1LED_ST_AT_DATA (0lm; 

0.0W) 

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej, IP65 

8 11* TM Technologie sp z o.o. ONTEC 

S_M1_NM_7LED_ST_AT_DATA 

vLUGGDTF36 (0lm; 0.0W) 

Oświetlenie kierunkowe ewakuacji 

Czujnik ruchu sufitowy 360 stopni Steinel Czujnik ruchu sufitowy 360 stopni 
17 Rys. E2 

Opis rysunku 
1 3* LUG LIGHT FACTORY Oprawa 

ewakuacyjna z piktogramem nadtynkowa 

nt dwustronna (1  lm; 11 W) 

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem natynkowa 

dwustronna 11 W 

2 9* LUG LIGHT FACTORY Oprawa 

ewakuacyjna z piktogramem nadtynkowa 

nt jednostronna (1  lm; 11 W) 

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem natynkowa 

jednostronna 11 W 

3 2*  LUG LIGHT FACTORY GDTF36 

4167 PLAO  LB LED IP65 (1050 lm; 

12,0W) 

Plafoniera LED 1050lm, 12W, barwa 830, IP65 

4 13*  LUG LIGHT FACTORY vGDTV 36 

4191 CIRRUS 2 LED vGDTV 4880 840 

DIR BIALY (4250 lm;37.0W) 

Oprawa dekoracyjna zawieszana LED, 4250lm, 

barwa 840, 37W 

5 6* LUG LIGHT FACTORY 

060311.5L02.202.3834_14 OFFICE LED 

NT 4900 840 MAT (3901 lm; 37.0W) 

Oprawa rastrowa do sufitów modułowych, 

3901lm, Barwa 840, 37W 

6 22* LUG LIGHT FACTORY vGDTF36 

3834_16 OFFICE LED NT v GDTF36 

7350 840 MAT (5851 lm;58,0 W) 

Oprawa rastrowa do sufitów modułowych, 

5851lm, Barwa 840, 58W 

7 9* LUG LIGHT FACTORY vGDTF36 

3834_20 OFFICE LED NT vGDTF36 7350 

840 MAT(5851 lm; 58.0W) 

Oprawa rastrowa do sufitów modułowych, 

5851lm, Barwa 840, 58W 

8 2* LUG LIGHT FACTORY GDTF36 

4167 CALLA LB LED vGDTF36 1700 

830 IP65(1050 lm; 12,0 W) 

Plafoniera LED 1050lm, 12W, barwa 830, IP65 

9 2* LUG LIGHT FACTORY 

300091.00034.36.33 RAYLUX LB LED 

4600 840 (4050 lm; 35.0W) 

Oprawa przemysłowa natynkowa, 4050 lm, 

barwa 840, 35W 

10 4* LUG LIGHT FACTORY 

300091.00036 3633_2 RAYLUX LB LED 

4600 840 IP44 (4050 lm; 35.0W) 

Oprawa przemysłowa natynkowa, 4050 lm, 

barwa 840, 35W 

11 4* TM TECHNOLOGIE 12_NM RINO 

M1 NM Vluggdtf36( 0lm; 7.0W) 
Oprawa awaryjna, 7W o czasie podtrzymania 

min 2 h 
12 1* TM Technologie sp. z o.o. ONTEC S 

C1 NM 1LED ST AT DATA (0 lm;0.0W) 
Ośwetlenie drogi ewakuacyjnej, IP65 

13 7* TM Technologies p. z o.o. ONTEC 

S_M1_NM_7LED_ST_AT DATA 

vLUGGDTF36(0 lm; 0.0W) 

Oświetlenie kierunkowe ewakuacji 

14 1* Oprawa wisząca kryształowa fi62 h-

70 6xLED OSRAM6W E14 
Oprawa wisząca kryształowa fi62, 6x6W LED 

15 1* LUG LIGHT FACTORY GDTF36 

4167 CALLA LB LED vGDTF36 1700 

830 (1050 lm; 12.0 W) 

Plafoniera LED 1050lm, 12W, barwa 830, IP65 

16 1* istniejący żyrandol – wymiana 

żarówek na żarówki led 6 W E14 60 W 
istniejący żyrandol – wymiana żarówek na 

żarówki led 6 W 
17 3* kinkiet LED 10 W Lampa ścienna LED 10W 
Czujnik ruchu sufitowy 360 stopni Steinel Czujnik ruchu sufitowy 360 stopni na 

podczerwień pasywną 
 

    

 

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (225 lm lm; 3,4 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (128 lm, 1.6 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
moc max 2000W, zasięg 11m

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (1 lm; 11.0 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (1 lm; 11.0 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (132 lm, 1.5 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (204 lm, 3.4 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (185 lm, 3.4 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
moc max 2000W, zasięg 11m



18 Rys. E3 
Opis rysunku 

1 4* LUG LIGHT FACTORY Oprawa 

ewakuacyjna z piktogramem nadtynkowa nt 

dwustronna (1  lm; 11 W) 

Oprawa ewakuacyjna dwustronna natynkowa 

11W 

2 3* LUG LIGHT FACTORY Oprawa 

ewakuacyjna z piktogramem nadtynkowa nt 

jednostronna (1  lm; 11 W) 

Oprawa ewakuacyjna jednostronna 11W 

3 12*  LUG LIGHT FACTORY vGDTF36 

4191 CIRRUS 2 LED 4880 840 DIR BIALY 

vGDTF36  (4250 lm; 37,0W) 

Oprawa dekoracyjna zawieszana LED, 

4250lm, barwa 840, 37W 

4 37* LUG LIGHT FACTORY vGDTF36 

3834 18 OFFICELED NT 4900 840 MAT v 

GDTF36(3901 lm; 37.0w) 

Oprawa rastrowa do sufitów modułowych, 

3901 lm, Barwa 840, 37W 

5 4* LUG LIGHT FACTORY 

060311.5L04.312 3834_20 OFFICE LED NT 

7350 840 MAT(5851 lm; 58,0 W) 

Oprawa rastrowa do sufitów modułowych, 

5851lm, Barwa 840, 58W 

6 9* Oprawa wisząca kryształowa fi 62 h-70 

6xLED OSRAM 6WE14 
Oprawa wisząca kryształowa fi62, 6x6W LED 

7 4* LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 

3633_2 RAYLUX LB LED 4600 840 IP44 

(4050 lm; 35.0W) 

Oprawa przemysłowa natynkowa, 4050 lm, 

barwa 840, 35W 

8 1* LUG LIGHT FACTORY 300101.00013 

4167 CALLA LB LED 1700 830 (1050 

lm;12.0W) 

Plafoniera LED 1050lm, 12W, barwa 830, 

IP65 

9 2* TM TECHNOLOGIE 12_NM RINO 

M1 NM (0 lm; 0.0W) 
Oświetlenie awaryjne LED z modułem 

awaryjnym 
10 1* TM Technologie sp. z o.o. ONTEC 

S_C1_NM_1LED_ST_AT_DATA (0 lm; 

0.0W) 

Ośwetlenie drogi ewakuacyjnej, IP65 

11 6* TM Technologies p. z o.o. ONTEC 

S_M1_NM_7LED ST AT DATA 

vLUGGDTF36 (0lm; 0.0W) 

Oświetlenie kierunkowe ewakuacji 

19 Rys. E4 
Opis rysunku 

1 1* LUG LIGHT FACTORY Oprawa 

ewakuacyjna z piktogramem nadtynkowa nt 

dwustronna (1l; 11.0W) 

Oprawa ewakuacyjna dwustronna natynkowa 

11W 

2 2* LUG LIGHT FACTORY Oprawa 

ewakuacyjna z piktogramem nadtynkowa nt 

jednostronna (1 lm; 11.0 W) 

Oprawa ewakuacyjna jednostronna natynkowa 

11W 

3 7*  LUG LIGHT FACTORY 

010352.5L02.941 4191 CIRRUS 2 LED 

4880 840 DIR BIALY (4250 lm; 37.0W) 

Oprawa dekoracyjna zawieszana LED, 

4250lm, barwa 840, 37W 

4 1* LUG LIGHT FACTORY 

060281.5L04.211 2784 LUGCLASSIC 

SQUARE LED 350 NT 3800 840 PLX (2850 

lm; 31.0W) 

Oprawa natynkowa rastrowa LED, 2850lm, 

31W, barwa 840 

5 27* LUG LIGHT FACTORY vGDTF36 

3834_18 OFFICE LED NT 4900 840 MAT 

vGDTF36 (3901 lm;37.0W) 

Oprawa rastrowa do sufitów modułowych, 

3901 lm, Barwa 840, 37W 

6 6* LUG LIGHT FACTORY 

060311.5L04.202 3834_20 OFFICE LED NT 

7350 840 MAT (5851 lm; 58.0W) 

Oprawa rastrowa do sufitów modułowych, 

5851lm, Barwa 840, 58W 

7 4* LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 

3633_2 RAYLUX LB LED 4600 840 IP44 

(4050 lm; 35.0W) 

Oprawa przemysłowa natynkowa, 4050 lm, 

barwa 840, 35W 

8 6* LUG LIGHT FACTORY GDTF36 3451 

ATLANTYK LB LED vGDTF36 1299 ED 

4900 lm840 GEN2 (4300 lm; 35.0 W) 

Oprawa przemysłowa hermetyczna LED, 

4900lm, 35W, barwa 840 

9 1* TM Technologies sp. z o.o. ONTEC 

S_C1_NM_1LED_ST_AT_DATA (0 lm; 

0.0W) 

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej, IP65 

10 3* TM Technologies p. z o.o. ONTEC 

S_M1_NM_7LED_ST_AT_DATA 

vLUGGDTF36 (0 lm; 0.0W) 

Oświetlenie kierunkowe ewakuacji 

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (1 lm; 11.0 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (1 lm; 11.0 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (132 lm, 1.5 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (204 lm, 3.4 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (128 lm, 1.6 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (1 lm; 11.0 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (1 lm; 11.0 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (204 lm, 3.4 W)

SlawomirS
Maszyna do pisania
parametry min. (128 lm, 1.6 W)



20 Rys. E5 
Opis rysunku 

 6. Całość instalacji odgromowej wykonać 
zgodnie z PN/E -5003, PN-IEC 61024 

Instalacje odgromową wykonać jako 

zewnętrzną I klasy pioruchronowej i 

wewnętrznej  (połącznenia wyrównawcze). 

Ochronę odgromową budynku (zewnętrzną) 
stanowić będą maszty odgromowe, zwody 

poziome z drutu FeZn fi8, przewody 

odprowadzające FeZn fi8, złącza kontrolne. 

Instalację należy połączć i istniejącym 

uziemieniem. Zwody powinny wytrzymać 
przepływ prądu piorunowego – dla 1 klasy jest 

to 200kA. Układ przewodów 

odprowadzających powinien zapewnić 
możliwie najkrótszą, wieloprzewodową drogę 
dla przepływu prądu piorunowego od punktu 

uderzenia do ziemi. Przewody odprowadzające 

powinny być instalowane wzdłuż prostych i 

pionowych tras. Mocowanie przewodów 

odprowadzających zależy od materiału 

pokrywającego ściany. Dla ścian pokrytych 

materiałem niepalnym lub trudnopalnym 

przewody odprowadzające mocowane nie 

mniej niż 2cm od ściany. Ściany pokryte 

materiałem palnym – mocowanie przewodów 

nie mniejsze niż 40cm od ściany. 
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Rys. E6 
 

S300 TX  3P 40A Wyłącznik nadprądowy, 3P 40A, typ C 
TX3 Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P, 25A, 

30mA, AC 
S300 TX  1P 16A Wyłącznik nadprądowy, 1P 16A, typ B 
S303 TX  3P 25A Wyłącznik nadprądowy, 3P 25A, typ C 
PB400 1P 16A Przekaźnik bistabilny, 1P, 16A 
S300 TX  1P 10A Wyłącznik nadprądowy, 1P 10A, typ B 

22 
 

Rys. E7 FR300 3P 40A Rozłącznik izolacyjjny, 3P, 40A 
TX3 Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P, 25A, 

30mA, AC 
S300 TX  3P 40A Wyłącznik nadprądowy, 3P 40A, typ B 
S300 TX  1P 16A Wyłącznik nadprądowy, 1P 16A, typ B 
S303 TX  3P 25A Wyłącznik nadprądowy, 3P 25A, typ C 
PB400 1P 16A Przekaźnik bistabilny, 1P, 16A 
S300 TX  1P 10A Wyłącznik nadprądowy, 1P 10A, typ B 
DX3 1P + N Prawy 16A Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem 

nadprądowym 16A, 30mA, AC 

23 Rys. E8 FR300 3P 40A Rozłącznik izolacyjjny, 3P, 40A 
TX3 Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P, 25A, 

30mA, AC 
S300 TX  3P 40A Wyłącznik nadprądowy, 3P 40A, typ B 
S300 TX  1P 16A Wyłącznik nadprądowy, 1P 16A, typ B 
S303 TX  3P 25A Wyłącznik nadprądowy, 3P 25A, typ C 
PB400 1P 16A Przekaźnik bistabilny, 1P, 16A 
S300 TX  1P 10A Wyłącznik nadprądowy, 1P 10A, typ B 
DX3 1P + N Prawy 16A Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem 

nadprądowym 16A, 30mA, AC 

24 E-10 SAJ Suntrio TL15K Inwerter Solarny 15kW 
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Rys. E11 Ogranicznik DC typ II kategoria wg 

IEC/EN/VDE 
Ogranicznik przepięć typ II, klasa II (T2/C) 

testowana impulsem o kształcie In=8/20µs 

(stosownie do warunków zaistniałych w 

efekcie pośredniego oddziaływania prądu 

piorunowego, ograniczonego ochronnikami 

klasy I (T1/B) lub w wyniku przepięć 
łączeniowych 

Rozłącznik bezpiecznikowy PCF10 DC 2p 

LED 
Rozłącznik bezpiecznikowy 2P, 10A z 

sygnalizacją LED, kategoria pracy: DC 



C-PV 1000/20 RC Ogranicznik przepięć do systemów PV, 

Znamionowe napięcie DC 1000V, 20A 
LS 25 SMA A2 Rozłącznik do instalacji PV, 2P, 25A, 

Znamionowe napięcie DC 1000V 
Wskaźnik napięcia SON-3 Sygnalizatora napięcia 3-fazowy 3x400V 
ETITEC WENT TNC-S Ogranicznik przepięć sieci TNC-S, typ I + II 

(B+C) 25/100KA 4+0 
PN-IEC 60947-1 cz. 4.0 PN-EN 60947-

1:1999+A1+A2 
PN-IEC 60947-3 cz. 2.1 PN-EN 60947-

3:1999+A1+A2:2001 
PN-IEC 60269-2:2006 UL 284-4 

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 

jednoprzewodowy o zdolności izolacyjnej, 

napięciu znamionowym 1000V DC, prądzie 

znamionowym max 25A, kategoria pracy DC-

20B; Wartość prądu znamionowego 

krótkotrwałego wytrzymywanego nie powinna 

być mniejsza niż 12-krotna wartość 
największego prądu znamionowego 

łączeniowego. Jeżeli producent rozłącznika nie 

ustali wartości Icw, czas trwania tego prądu 

powinien wynosić 1s. Kategoria stosowania B, 

Każdy rozłącznik powinien być oznakowany w 

sposób trwały (oznaczenie stanu otwarcia i 

zamknięcia, zdolność izolowania, dodatkowe 

oznaczenie „Nie łączyć pod obciążeniem”. 

Warunki załączania i wyłączania 

odpowiadające różnym kategoriom 

użytkowania: Załączanie (-), Wyłączanie (-) 

Liczba cykli łączeniowych – 5.  Maksymalna 

strata mocy wkładki topikowej 3W 
PN-IEC 60364-7-712 Rozłącznik PV zabezpieczający przed 

przetężeniem i przepięciami systemu modułu 

PV, zapewniający ochronę obwodu prądu 

stałego DC (zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe i przed prądem 

wstecznym. Rozłącznik PV powinien być typu 

do montowania w tablicach rozdzielczych 

mocowanego na stałe. 2 biegunowy z 

pokrętłem, z podłączeniem styków głównych 

zaciskiem ramowym. Stopień ochrony IP20, 

Znamionowy prąd ciągły Iu 32A 
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Rys. E12 Rozłącznik bezpiecznikowy PCF10 DC 2p 

LED 
Rozłącznik bezpiecznikowy DC 2P, 25A, 

1000V LED 
Rozdzielnica PV-DC, PV-AC wg normy 
IEC 603647-712:2005, EN 60439-1 

Obudowa rozdzielnic PV-DC i PV-AC zgodnie 

z wytycznymi powinna posiadać określony 

stopień ochrony, klasę materiału z którego 

została wykonania, zakres temperatur pracy, 

typ montażu 
27 Strona 37 Yingli Solar YL 260 P-35b Panel fotowoltaiczny o parametrach: Moc 

260W, Napięcie przy maksymalnej mocy: 

35W, Prąd przy maksymalnej mocy: 7,43,  

Maksymalne napięcie stałe 1000V 
Suntrino-TL15K Inwerter Solarny 15kW 

 

 




